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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 
API-OGICOP-210624-003, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR GENERAL EL LICENCIADO VAGNER ELBIORN VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA “APIQROO” Y POR LA OTRA ___________ 
________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____ 
______________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
“CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁN 
“LAS PARTES”, MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1.- LA “APIQROO” DECLARA: 
 
1.1.- Que el presente contrato cumple con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
1.2- PERSONALIDAD: Que la “APIQROO” es una Sociedad Anónima de Capital Variable 
constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana mediante la Escritura Pública 
8,302 del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del 
Notario Público 8 de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, cuyo 
primer testimonio se inscribió en la sección comercio del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, el cinco de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
 
1.3.- REPRESENTACIÓN: Que su representante el Licenciado VAGNER ELBIORN VEGA, en su 
calidad de Director General de la “APIQROO”, cuenta con la personalidad y facultades 
suficientes para celebrar actos de administración, las cuales no le han sido revocadas ni 
modificadas de manera alguna; tal como lo acredita mediante el instrumento público 
notarial número Cinco Mil Noventa y Tres, Volumen Décimo Séptimo,  Tomo “C”, de fecha 
diecinueve de octubre del año dos mil veintidós, otorgado ante la fe de la Licenciada LIGIA 
MARIA TEYER ESCALANTE. Notaría Pública Titular Número CINCUENTA Y CUATRO, en 
ejercicio en el Estado, con circunscripción en el Municipio de Othón P. Blanco de esta 
Entidad Federativa, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
 
1.4.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: Que para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente contrato, la “APIQROO" cuenta con los recursos propios; Mismos que se 
encuentra programada y autorizado su ejercicio por la Gerencia de Administración y 
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Finanzas, en términos de la autorización contenida en el oficio número API.GAF.242.2024 
de fecha 06 de mayo de dos mil veinticuatro, mismo que se agrega al presente contrato 
como anexo.  
 
1.5.- DOMICILIO: Que tiene su domicilio fiscal para efectos del presente contrato en las 
oficinas ubicadas en la Calle 22 de Enero número 261, de la Colonia Centro, con Código 
Postal 77000, en la Ciudad de Chetumal, del Estado de Quintana Roo, y autoriza los correos 
electrónicos apiqroo@apiqroo.com.mx, jmazueta@apiqroo.com.mx, 
hsansores@apiqroo.com.mx, para recibir notificaciones relacionadas con el presente 
contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 49 y 50 del código de Comercio, al 
constituir correspondencia mercantil.  
 
1.6.- R.F.C.: Que la “APIQROO” cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: 
API940317RZA. Las facturas se elaborarán con los datos siguientes:   

 
RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE 
C.V. 
DOMICILIO: CALLE 22 DE ENERO No. 261 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARIA 
MORELOS, C. P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO. 
R.F.C. API940317RZA. 
 
NOTA: cada factura electrónica deberá enviarse al correo electrónico: 
cfd.api.ct.2021@gmail.com 
 

1.7.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Que la adjudicación del presente contrato se realizó 
bajo la modalidad de: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, con fundamento 
en lo señalado en los artículos 22 fracción II y 40 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 

ARTÍCULO 22.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los 
procedimientos de contratación que a continuación se señalan: 
 
I.- Licitación pública; 
II.- Invitación a cuando menos tres personas, o 
III.- Adjudicación directa. 
 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública; mediante adjudicación directa, cuando el importe de 
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cada operación no exceda de siete mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado y 
por invitación a cuando menos tres contratistas cuando el importe de cada operación no 
exceda de cuarenta y siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el 
Estado; tratándose de servicios relacionados con la obra pública a través del procedimiento 
de invitación restringida por adjudicación directa, cuando el importe no exceda de dos mil 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado y por invitación a cuando 
menos tres contratistas cuando el importe no exceda de veintiséis mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 
artículo. 
 

1.8.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, con fecha 
_________________ de dos mil veinticuatro, la Gerencia de Ingeniería evaluó las 
cotizaciones y precios unitarios a fin de determinar de entre los presupuestos anexos, por 
razones de conveniencia y considerando todas las circunstancias para realizar los trabajos 
de “MANTENIMIENTO AL MUELLE DE LA TERMIANL MARITITMA SAN MIGUEL DE 
COZUMEL, QUINTANA ROO”, a cuál de las siguientes empresas, se le asignaría: 
 

LUGAR CONTRATISTA IMPORTE 

01 XXXXXXXXXXXXXXX $ XXXXXXXX 16% de I.V.A 
Incluido. 

02 XXXXXXXXXXXXXXX $ XXXXXXXX 16% de I.V.A 
Incluido. 

03 
 

XXXXXXXXXXXXXXX $ XXXXXXXX 16% de I.V.A 
Incluido. 

 
Con base al análisis detallado de las propuestas antes citadas, se determinó adjudicar a 
___________________, por un monto de $ XXXXXXX (Son: XXXXXX XXXXXXXXX Pesos 
XX/100 M.N.) con el 16% de I.V.A. incluido, ya que, es la propuesta solvente, que presenta 
las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y 
ejecución del programa de obra. 
 
2.- El “CONTRATISTA” DECLARA: 
 
2.1.- PADRÓN DE CONTRATISTAS: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el registro vigente 
del padrón de contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el número 
XXX/2024. 
 
2.2.- PERSONALIDAD: Que se encuentra en pleno goce de sus derechos y con la capacidad 
jurídica para obligarse en términos del presente instrumento y manifiesta ser persona física 
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de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Así 
mismo se identifica con su credencial de elector número XXXXXXXXX, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, con año de emisión en el XXXXXX y con vigencia al año XXXXXXX.   
 

2.3.- DOMICILIO: Que el “CONTRATISTA” cuenta con un domicilio fiscal ubicado en 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, mismo que señala para todos los fines legales de este contrato. 
Así mismo proporciona el correo electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxxx.com para oír y recibir 
notificaciones relacionadas con el presente contrato. 

2.4.- R.F.C.: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes 
siguiente: XXXXXXXXXX. Sus datos de facturación son siguientes:  

RAZÓN SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DOMICILIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Estado de Quintana Roo 

RFC: XXXXXXXXXX 

2.5.- NORMATIVIDAD: Que el “CONTRATISTA” bajo formal protesta de decir verdad, 
manifiesta que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con las medidas de seguridad e 
higiene y protección de los trabajadores a su cargo, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y su Reglamento y los anexos: Catálogo de conceptos, 
cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes 
parciales y total de la proposición y los programas calendarizados de ejecución de los 
trabajos.  

2.6.- LUGAR DE LOS TRABAJOS: Que el “CONTRATISTA” ha inspeccionado debidamente el 
sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato ubicado en domicilio que ocupa el 
recinto portuario ubicado en “Terminal marítima San Miguel, Cozumel”, en el Municipio 
de Cozumel, Quintana Roo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

2.7.- OBLIGACIÓN: Que el “CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato y de 
las disposiciones legales respectivas, a realizar la obra “Mantenimiento al muelle de la 
terminal marítima San Miguel de Cozumel, Quintana Roo” objeto de este, con apego a las 
siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: La “APIQROO” adjudica el CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, al “CONTRATISTA” por haber 
presentado la mejor oferta de ejecución de los trabajos, por sus condiciones de precio, 
calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y se obliga a realizar hasta su total 
conclusión, de conformidad con el catálogo de conceptos de la obra que forma parte 
integral de este contrato como Anexo, los trabajos que consisten de manera general en la: 
“Mantenimiento al muelle de la terminal marítima San Miguel de Cozumel, Quintana 
Roo”.  
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: La “APIQROO” pagará al “CONTRATISTA”, un monto 
total por los servicios descritos en la cláusula que antecede, de: $ XXXXXXXXXX (Son: 
XXXXXXXXXX Mil XXXXXXXXXXX Pesos XX/100 M. N.), más el 16% de Impuesto al Valor 
Agregado por $XXXXXXX (Son: XXXXXX XXXXXXXX XXXX Pesos XX/100 M.N.); lo que hace un 
importe total de: $ XXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXX Mil XXXXXXXXX Pesos XX/100 M.N.). 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA: La “APIQROO” estima que el 
termino para la ejecución de los trabajos en condiciones adecuadas, no deberá exceder de 
30 días naturales; por lo que el “CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de 
este contrato el día Veintiuno de junio de dos mil veinticuatro y a concluirlos a más tardar 
el día veintiséis de julio de 2024 de conformidad con lo estipulado en el programa de 
ejecución respectivo.  
  
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La “APIQROO” se obliga a poner 
a disposición del “CONTRATISTA” previo al inicio de los trabajos, el área requerida para la 
ejecución de este contrato, misma que se ubica en la Terminal Marítima San Miguel, 
ubicado en el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, debiendo el “CONTRATISTA” 
cumplir con las reglas de seguridad de la Instalación Portuaria que dicte la Gerencia de 
Operaciones, identificando el área donde podrá realizar sus trabajos. 
 
QUINTA. - ANTICIPOS. – Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la “APIQROO” otorgará 
el 30% de anticipo para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, previa entrega de la fianza correspondiente por parte del 
“CONTRATISTA”, lo cual deberá ser antes del día 21 de junio de 2024. 
 
El 30% del monto total del presente contrato es de: $ XXXXXXXXX (Son: XXXXXXX 
XXXXXXXXXX Pesos XX/100 M. N.), más el 16% de Impuesto al Valor Agregado por $ 
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XXXXXXXXX (Son: XXXXX XXXXXXX XXXXXX Pesos XX/100 M.N.); lo que hace un importe 
total de: $ XXXXXXX (Son: XXXXXXXX XXXXXX XXXX Pesos XX/100 M.N.). 
 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante la presentación de dos 
estimaciones, la primera formuladas por un periodo de 25 días naturales y la segunda (2) 
como finiquito al finalizar la ejecución de los trabajos contratados. 
 
El pago se efectuará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales a partir de la 
fecha de autorización de la estimación, conforme a lo considerado en al artículo 50 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
La “APIQROO” podrá realizar el pago mediante transferencias electrónicas o expedición de 
cheque bancario. 
 
La estimación deberá estar acompañada por la factura en tres originales, carátula de 
estimación, formato del 4% de impuesto sobre nómina de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, números generadores, croquis, reporte fotográfico, copia de la bitácora, 
concentrado de estimaciones, reporte de avance físico-financiero y reporte del supervisor; 
además se deberá anexar el oficio de inicio de los trabajos, oficio de nombramiento del 
residente de la obra y el acta de apertura de bitácora, a la última estimación se deberá 
incorporar adicionalmente el oficio de término de los trabajos, oficio de cierre de la 
bitácora, bitácora original de la obra, presupuesto definitivo impreso y electrónico, tabla 
comparativa, plano definitivo y garantía de vicios ocultos.  
 
Conforme al Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos la “APIQROO”,  a solicitud escrita del “CONTRATISTA”, deberá pagar 
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
y Egresos del Estado de Quintana Roo; los gastos se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales, desde la fecha de vencimiento del plazo de 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
“CONTRATISTA”. 
 
En base al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del estado de Quintana Roo, cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, 
las instancias convocantes podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos 
ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
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Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su 
pago. 
 
El “CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los 
correspondientes intereses, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 
calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan 
efectivamente a disposición de la “APIQROO”. 
 
SÉPTIMA. GARANTÍAS:  El “CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo las siguientes garantías: 
 

1) Garantía de anticipo, según lo estipulado en la cláusula QUINTA de este contrato. 
 

Ésta se otorgará para garantizar la correcta inversión del anticipo por parte del 
"CONTRATISTA"; la garantía deberá entregarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de la adjudicación y previo al cobro 
de los anticipos descritos en la cláusula QUINTA de este mismo contrato; esta garantía 
deberá constituirse en forma de fianza por el importe total del anticipo otorgado, I.V.A 
incluido, emitida por una institución afianzadora mexicana debidamente acreditada a 
favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V., misma 
que será cancelada cuando el "CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del 
mismo, previa solicitud por escrito del afianzado. 

  
2) Garantía de cumplimiento por el 10% del importe total del contrato.  

La garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato deberá 
ser entregada a la “APIQROO” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
de notificación de la asignación del contrato a el “CONTRATISTA”; esta garantía 
deberá constituirse por el 10% del monto total del contrato con I.V.A., en forma de 
fianza expedida por una afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V para garantizar el 
correcto cumplimiento de todas las cláusulas y obligaciones derivadas de este 
contrato. 

 



 

 
                             

  API-OGICOP-210624-003  
 

 

Página 8 de 14 

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro 
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México. 

Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196 
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx  / www.apiqroo.com.mx  

 

Administración Portuaria Integral de  
Quintana Roo S.A. de C.V. 

Misma que será cancelada cuando el “CONTRATISTA” haga entrega oficial de los 
trabajos concluidos y haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del 
contrato, previa entrega de la garantía de vicios ocultos que se describe en el inciso 
3) de esta cláusula y a resolución escrita por parte de la “APIQROO”. 
 

3) Garantía de vicios ocultos por el 10% del importe total de los trabajos realmente 
ejecutados al término de la obra realizada. 
 
Una vez concluidos los trabajos y previo a la recepción de los trabajos, el 
“CONTRATISTA” deberá entregar una garantía en forma de fianza expedida por una 
afianzadora mexicana debidamente autorizada por el 10% del monto total ejercido 
de la obra incluyendo I.V.A, a favor de la “APIQROO”, y estará vigente durante un 
plazo de doce meses contados a partir de la recepción de los mismos, para responder 
de todos los defectos que resultaren de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en este 
contrato y en el Código Civil del Estado de Quintana Roo. 
 
NOTA: Esta garantía deberá presentarse previamente al pago de la estimación de 
finiquito de los trabajos. 
 

Para el caso de las fianzas, el escrito en que sean expedidas deberá contener textualmente 
las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Decima, Decima Cuarta y Decima Quinta del 
presente contrato más las siguientes declaraciones expresas de la institución que las 
otorgue: 
 

A. La garantía se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO marcado con el 
número API-OGICOP-210624-003. 

B. En el caso de prórroga al plazo establecido para la terminación de los trabajos a que 
se refiere la garantía o exista espera, su vigencia quedará automáticamente ajustada 
en concordancia con dicha prórroga o espera. 

C. La garantía cubre la ejecución total de los trabajos materia del contrato y estará 
vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

D. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de estas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
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OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos que 
integran los precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas 
de orden económico que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos 
de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.  
 
La revisión de los costos se realizará según los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no se 
otorgarán anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos de este contrato 
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. El “CONTRATISTA” deberá 
presentar por escrito a la “APIQROO” la solicitud de ajuste de costos dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen; una vez transcurrido este plazo, concluye el derecho del “CONTRATISTA” para 
reclamar el pago. 
 
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” acepta que 
tanto del ANTICIPO como de las ESTIMACIONES que se le cubran se hagan las siguientes 
retenciones por la “APIQROO” para ser enteradas a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Quintana Roo, a nombre de la “CONTRATISTA”, bajo los siguientes conceptos: 
 

0.5% Inspección Verificación y Vigilancia. 
0.7% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
4.0% Impuesto Sobre Nómina. 
 

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA” : Éste se obliga a que los materiales y 
equipo que se utilicen en los trabajos motivo del presente contrato, cumplan con las 
especificaciones particulares y generales establecidas por la “APIQROO”, y a que la 
realización de todas y cada una de las partes establecidas en el programa de ejecución de 
la obra se efectúen a entera satisfacción de la “APIQROO”, así como a responder por su 
cuenta los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a la “APIQROO” y/o a terceros.  
 
La garantía de cumplimiento se hará efectiva si el “CONTRATISTA”, no cumple con la calidad 
en los materiales, y equipo en tiempo y forma, con la realización de los trabajos objeto de 
este contrato, basado en el catálogo de conceptos y el programa de ejecución. 
 
DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. - La “APIQROO” podrá rescindir 
administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones del 
“CONTRATISTA” previa audiencia de este. Así mismo, la “APIQROO” podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general. 
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Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables a la “APIQROO”, ésta 
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, determinadas 
en este mismo contrato y en la ley de la materia, la “APIQROO”, procederá a hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que 
deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación 
de la rescisión. 
  
En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que 
se encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.  
 
Se comunicarán por escrito al “CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen 
a la rescisión del contrato, para que dentro del término que para tal efecto le señale la 
“APIQROO” y que no será menor de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho 
convenga y en su caso aporte las pruebas que estime pertinentes. 
  
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá en los plazos 
establecidos por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolución será 
debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al “CONTRATISTA”. 
  
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
“CONTRATISTA” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud por escrito a la “APIQROO”, quien a 
su vez resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de esta. En 
caso de negativa será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Las causas que pueden dar 
lugar a determinar la rescisión de este contrato por parte de la “APIQROO”, son las que a 
continuación se señalan: 
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I. Si el “CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que por 
escrito le señale la “APIQROO”. 

II. Si el “CONTRATISTA” no otorga la garantía de cumplimiento, en el plazo 
correspondiente. 

III. Si el “CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra, y/o se niega a reponer 
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por la “APIQROO”. 

IV. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no 
acata las órdenes dadas por escrito por la “APIQROO”. 

V. Si no da cumplimiento al programa de ejecución y, a juicio de la “APIQROO”, el atraso 
puede dificultar la terminación satisfactoria de la obra en el plazo estipulado. 

VI. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 
carácter laboral, así como las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene que 
le apliquen, si con ello, a juicio de la “APIQROO”, puede crear dificultades durante o 
después de la ejecución de la obra, en perjuicio de la propia “APIQROO”. 

VII. Si se declara en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión 
de bienes en forma que afecte a este contrato. 

VIII. Si subcontrata parte del trabajo objeto de este contrato o los derechos reservados del 
mismo, sin la autorización por escrito de la “APIQROO”. 

IX. Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIQROO” y a las dependencias que tengan la 
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 
y supervisión de los materiales y/o trabajos realizados. 

 
DÉCIMA TERCERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - Conforme a la 
fracción IX artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma del 
Estado de Quintana Roo, y a los artículos 59, 60 y 61 de su Reglamento, la “APIQROO” 
tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando 
por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecución aprobado; para lo cual la 
“APIQROO” comparará periódicamente el avance físico de la obra.  
 
Si como consecuencia de esta comparación el importe de la obra realmente ejecutado es 
menor que el del que debió llevarse a cabo de acuerdo con el programa de ejecución, la 
“APIQROO” aplicará una retención del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho 
importe, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada 
para el inicio de los trabajos hasta la fecha de revisión. 
 
Por lo tanto, en cada estimación se hará la retención o devolución que corresponda; si de 
acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa autorizado procede a hacer alguna retención, su importe se 
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aplicará como pena convencional a favor de la “APIQROO” por el retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.  
 
De igual manera, si el “CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha señalada en el 
programa, también deberá cubrir a favor de la “APIQROO”, mensualmente hasta en tanto 
queden concluidas, una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha señalada. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos 
anteriores; la “APIQROO” podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su 
cumplimiento.  
 
Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no 
se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier 
otra no imputable al “CONTRATISTA”, ya que en tal evento la “APIQROO,” hará al programa 
las modificaciones que a su juicio procedan.  
 
En caso de que la “APIQROO” con base en lo establecido en las cláusulas que anteceden 
opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará al 
“CONTRATISTA”, será aquella a que se refiere la misma cláusula y se destinará a liquidar las 
cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisión se hayan retenido al 
“CONTRATISTA”, además de aplicar, si hay lugar a ello, las garantías otorgadas. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento. 
 
DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “APIQROO” podrá 
suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos contratados y en cualquier 
momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su 
terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión. 
 
DÉCIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos realizados, 
ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y 
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Quintana Roo, así como bajo las modalidades que la misma prevea, 
reservándose la “APIQROO” el derecho de reclamar los conceptos de la obra faltantes o 
mal realizados.  
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La “APIQROO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran conceptos 
de la obra terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse; el 
“CONTRATISTA” comunicará a la “APIQROO”, la terminación de los trabajos 
encomendados y ésta verificará en un lapso de 30 días calendario que la obra está 
debidamente concluida de conformidad con lo indicado en el catálogo de conceptos, 
debiendo proceder a su recepción.  
 
Al concluir dicho plazo, sin que la “APIQROO” haya verificado su debida conclusión, éstos 
se tendrán por recibidos; no obstante, de la recepción formal de la obra de conformidad 
con lo indicado en el catálogo de conceptos, el “CONTRATISTA” quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaren de la misma y de los vicios ocultos conforme a lo 
señalado en la cláusula SÉPTIMA del presente contrato. 
 
La “APIQROO” designa a Arquitecto Héctor Sansores Rodríguez, Subgerente de 
Supervisión, reservándose el derecho de sustituirlo mediante atento comunicado, para que 
por su conducto sea quien verifique y coordine el seguimiento y cumplimiento de los 
trabajos relativos a la obra: “Mantenimiento al muelle de la terminal marítima San Miguel 
de Cozumel, Quintana Roo”, objeto del presente contrato.  
 
DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y único 
patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos para los que se contrató, será el 
exclusivo responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 
incluyendo el registro en el sistema REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-
STPS-2011, concerniente a la Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, 
así como de las demás Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad e Higiene y 
cualquier otra disposición legal aplicable, por consiguiente, para la “APIQROO” no se 
generarán relaciones de carácter laboral, ni de intermediario, patrón sustituto o solidario.  
 
El “CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “APIQROO”, en relación con 
los trabajos del contrato, obligándose a cubrir cualquier importe que de ello derive y sacar 
a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “APIQROO”, debiendo resarcir además cualquier 
gasto o erogación que la “APIQROO” haya realizado en defensa de sus intereses. 
 
DÉCIMA SEPTIMA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: El “CONTRATISTA” conviene en que no 
podrá divulgar secretos industriales, planos o infraestructura estratégica, por ningún medio 
o razón, sin la autorización expresa y por escrito de la “APIQROO”, pues dichos datos y 
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resultados son catalogados como secretos por la Ley de Transparencia y por la Ley de 
Seguridad Nacional por tratarse de instalaciones de infraestructura portuaria. 
 
DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN: Para interpretación y cumplimiento de este contrato, así 
como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 
Quintana Roo, por lo tanto, el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 
 
El presente contrato se firma en cinco ejemplares en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
a los veintiún días del mes de junio del año dos mil veinticuatro. 
 

 
POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA 

INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. 
 

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA “APIQROO”. 

 
POR EL CONTRATISTA 

 
 

XXXXXX XXXXXX XXXXX 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

RESPONSABLES POR LA “APIQROO” 

 
ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA 

 
GERENTE DE INGENIERÍA DE LA 

“APIQROO” 

ARQ. HÉCTOR SANSORES RODRÍGUEZ 
 

SUBGERENTE DE LICITACIONES Y  
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA “APIQROO 
 

 
TESTIGOS 

 
LCDA. GLENDE YANIRA REYES MENDIVIL 

 
ENCARGADA DE LA GERENCIA JURÍDICA DE 

LA “APIQROO”. 

L.C. LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA 
 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA “APIQROO”. 

 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. NÚMERO API-
OGICOP-210624-003, CELEBRADO EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. 


