ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

API-OGICOP-190624-001

2022|2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
API-OGICOP-190624-001, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR SU
DIRECTOR GENERAL EL LICENCIADO VAGNER ELBIORN VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA LA “APIQROO” Y POR LA OTRA

,  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARAN
“LAS PARTES”, MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA “APIQROO” DECLARA:

1.1.- Que el presente contrato cumple con lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

1.2- PERSONALIDAD: Que la “APIQROQO” es una Sociedad Andénima de Capital Variable
constituida conforme a las Leyes de la Republica Mexicana mediante la Escritura Publica
8,302 del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del
Notario Publico 8 de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, cuyo
primer testimonio se inscribid en la seccién comercio del Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, el cinco de abril de mil
novecientos noventa y cuatro.

1.3.- REPRESENTACION: Que su representante el Licenciado VAGNER ELBIORN VEGA, en su
calidad de Director General de la “APIQROO”, cuenta con la personalidad y facultades
suficientes para celebrar actos de administracion, las cuales no le han sido revocadas ni
modificadas de manera alguna; tal como lo acredita mediante el instrumento publico
notarial numero Cinco Mil Noventa y Tres, Volumen Décimo Séptimo, Tomo “C”, de fecha
diecinueve de octubre del afio dos mil veintidds, otorgado ante la fe de la Licenciada LIGIA
MARIA TEYER ESCALANTE. Notaria Publica Titular Nimero CINCUENTA Y CUATRO, en
ejercicio en el Estado, con circunscripciéon en el Municipio de Othdn P. Blanco de esta
Entidad Federativa, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

1.4.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: Que para cubrir las erogaciones que se deriven del
presente contrato, la “APIQROO" cuenta con los recursos propios; Mismos que se
encuentra programada y autorizado su ejercicio por la Gerencia de Administracion vy
Finanzas, en términos de la autorizacién contenida en el oficio nimero APl.GAF.244.2024
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de fecha 06 de mayo de dos mil veinticuatro, mismo que se agrega al presente contrato
COMo anexo.

1.5.- DOMICILIO: Que tiene su domicilio fiscal para efectos del presente contrato en las
oficinas ubicadas en la Calle 22 de Enero numero 261, de la Colonia Centro, con Cédigo
Postal 77000, en la Ciudad de Chetumal, del Estado de Quintana Roo, y autoriza los correos
electronicos apigroo@apigroo.com.mx, imazueta@apiqroo.com.mx,
hsansores@apigroo.com.mx, para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato en términos de lo dispuesto por los articulos 49 y 50 del cédigo de Comercio, al
constituir correspondencia mercantil.

1.6.- R.F.C.: Que la “APIQROO” cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes:
API1940317RZA. Las facturas se elaboraran con los datos siguientes:

RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE
C.V.

DOMICILIO: CALLE 22 DE ENERO No. 261 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA
MORELOS, C. P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO.

R.F.C. API940317RZA.

NOTA: cada factura electronica deberd enviarse al correo electrénico:
cfd.api.ct.2021 @gmail.com

1.7.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: Que la adjudicacidn del presente contrato se realizé
bajo la modalidad de: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, con fundamento
en lo sefialado en los articulos 22 fraccién Il y 40 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

ARTICULO 22.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad,
podran contratar obras publicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los
procedimientos de contratacion que a continuacién se seialan:

.- Licitacidn publica;
Il.- Invitacién a cuando menos tres personas, o
IIl.- Adjudicacién directa.

ARTICULO 40.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo su responsabilidad, podran
contratar obras publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al
procedimiento de licitacidon publica; mediante adjudicacién directa, cuando el importe de
cada operacién no exceda de siete mil veces el salario minimo general vigente en el Estado y
por invitacidn a cuando menos tres contratistas cuando el importe de cada operacién no
exceda de cuarenta y siete mil quinientas veces el salario minimo general vigente en el
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Estado; tratdndose de servicios relacionados con la obra publica a través del procedimiento
de invitacién restringida por adjudicacién directa, cuando el importe no exceda de dos mil
quinientas veces el salario minimo general vigente en el Estado y por invitacidon a cuando
menos tres contratistas cuando el importe no exceda de veintiséis mil veces el salario minimo
general vigente en el Estado, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar
comprendidas en los supuestos de excepcidon a la licitacion publica a que se refiere este
articulo.

1.8.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, con fecha
de dos mil veinticuatro, la Gerencia de Ingenieria evalud las
cotizaciones y precios unitarios a fin de determinar de entre los presupuestos anexos, por
razones de conveniencia y considerando todas las circunstancias para realizar los trabajos
de “MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSBORDADORES Y SALA DE ESPERA
EN COZUMEL, QUINTANA ROO”, a cudl de las siguientes empresas, se le asignaria:

LUGAR CONTRATISTA IMPORTE

01 XXX XXXXXXXX S XXXXXXXX 16% de IV.A
Incluido.

02 XXX XXXXXXXX S XXXXXXXX 16% de ILV.A
Incluido.

03 XXX XXXXXXXX S XXXXXXXX 16% de IV.A
Incluido.

Con base al analisis detallado de las propuestas antes citadas, se determiné adjudicar a
, por un monto de $ XXXXXXX (Son: XXXXXX XXXXXXXXX Pesos
XX/100 M.N.) con el 16% de I.V.A. incluido, ya que, es la propuesta solvente, que presenta
las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y
ejecucién del programa de obra.

2.- El “CONTRATISTA” DECLARA:

2.1.- PADRON DE CONTRATISTAS: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el registro vigente
del padrén de contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el numero
XXX/2024.

2.2.- PERSONALIDAD: Que se encuentra en pleno goce de sus derechos y con la capacidad
juridica para obligarse en términos del presente instrumento y manifiesta ser persona fisica
de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Asi
mismo se identifica con su credencial de elector nimero XXXXXXXXX, expedida por el
Instituto Nacional Electoral, con afio de emisidn en el XXXXXX y con vigencia al afio XXXXXXX.
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2.3.- DOMICILIO: Que el “CONTRATISTA” cuenta con un domicilio fiscal ubicado en
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, mismo que sefiala para todos los fines legales de este contrato.
Asi mismo proporciona el correo electrénico XXXXXXXXX(@XXXXXXXX.com para oir y recibir
notificaciones relacionadas con el presente contrato.

2.4.- R.F.C.: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes
siguiente: XXXXXXXXXX. Sus datos de facturacién son siguientes:

RAZON SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Estado de Quintana Roo
RFC: XXXXXXXXXX

2.5.- NORMATIVIDAD: Que el “CONTRATISTA” bajo formal protesta de decir verdad,
manifiesta que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y su
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con las medidas de seguridad e
higiene y proteccidn de los trabajadores a su cargo, la Ley General del Equilibrio Ecolégico
y la Proteccion al Ambiente y su Reglamento y los anexos: Catalogo de conceptos,
cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes
parciales y total de la proposicion y los programas calendarizados de ejecucién de los
trabajos.

2.6.- LUGAR DE LOS TRABAJOS: Que el “CONTRATISTA” ha inspeccionado debidamente el
sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato ubicado en domicilio que ocupa el
recinto portuario ubicado en “LA TERMINAL MARITIMA DE TRANSBORDADORES CALETITA
EN COZUMEL”, en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

2.7.- OBLIGACION: Que el “CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato y de
las disposiciones legales respectivas, a realizar la obra “Mantenimiento del edificio
terminal de transbordadores y sala de espera en Cozumel, Quintana Roo” objeto de este,
con apego a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: La “APIQROO” adjudica el CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, al “CONTRATISTA” por haber
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presentado la mejor oferta de ejecucion de los trabajos, por sus condiciones de precio,
calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y se obliga a realizar hasta su total
conclusion, de conformidad con el catdlogo de conceptos de la obra que forma parte
integral de este contrato como Anexo, los trabajos que consisten de manera general en la:
“Mantenimiento del edificio terminal de transbordadores y sala de espera en Cozumel,
Quintana Roo”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: La “APIQROO” pagard al “CONTRATISTA”, un monto
total por los servicios descritos en la cladusula que antecede, de: § XXXXXXXXXX (Son:
XXXXXXXXXX Mil XXXXXXXXXXX Pesos XX/100 M. N.), mas el 16% de Impuesto al Valor
Agregado por SXXXXXXX (Son: XXXXXX XXXXXXXX XXXX Pesos XX/100 M.N.); lo que hace un
importe total de: $ XXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXX Mil XXXXXXXXX Pesos XX/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA: La “APIQROO” estima que el
termino para la ejecucién de los trabajos en condiciones adecuadas, no deberd exceder de
60 dias naturales; por lo que el “CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de
este contrato el dia veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro y a concluirlos a mas
tardar el dia veintidds de agosto de dos mil veinticuatro de conformidad con lo estipulado
en el programa de ejecucién respectivo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La “APIQROO” se obliga a poner
a disposicion del “CONTRATISTA” previo al inicio de los trabajos, el drea requerida para la
ejecucidn de este contrato, misma que se ubica en la Terminal Maritima San Miguel,
ubicado en el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, debiendo el “CONTRATISTA”
cumplir con las reglas de seguridad de la Instalaciéon Portuaria que dicte la Gerencia de
Operaciones, identificando el area donde podra realizar sus trabajos.

QUINTA. - ANTICIPOS. — Con fundamento en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la “APIQROO"” otorgara
el 30% de anticipo para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente, previa entrega de la fianza correspondiente por parte del
“CONTRATISTA”, lo cual debera ser antes del dia 19 de junio de 2024.

El 30% del monto total del presente contrato es de: $ XXXXXXXXX (Son: XXXXXXX
XXXXXXXXXX Pesos XX/100 M. N.), mas el 16% de Impuesto al Valor Agregado por $
XXXXXXXXX (Son: XXXXX XXXXXXX XXXXXX Pesos XX/100 M.N.); lo que hace un importe
total de: $ XXXXXXX (Son: XXXXXXXX XXXXXX XXXX Pesos XX/100 M.N.).
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SEXTA. FORMA DE PAGO: El pago se realizarda mediante la presentaciéon de tres (3)
estimaciones, las dos (2) primeras formuladas por periodos de 25 dias naturales y la tercera
(3) como finiquito al finalizar la ejecucién de los trabajos contratados.

El pago se efectuara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales a partir de la
fecha de autorizacién de la estimacion, conforme a lo considerado en al articulo 50 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

La “APIQROO” podra realizar el pago mediante transferencias electrdnicas o expedicion de
cheque bancario.

La estimaciéon debera estar acompanada por la factura en tres originales, cardtula de
estimacion, formato del 4% de impuesto sobre ndmina de la Secretaria de Finanzas y
Planeacién, nimeros generadores, croquis, reporte fotografico, copia de la bitacora,
concentrado de estimaciones, reporte de avance fisico-financiero y reporte del supervisor;
ademas se debera anexar el oficio de inicio de los trabajos, oficio de nombramiento del
residente de la obra y el acta de apertura de bitacora, a la Ultima estimacion se deberd
incorporar adicionalmente el oficio de término de los trabajos, oficio de cierre de la
bitdcora, bitdcora original de la obra, presupuesto definitivo impreso y electrénico, tabla
comparativa, plano definitivo y garantia de vicios ocultos.

Conforme al Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas
del Estado de Quintana Roo, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos la “APIQROO”, a solicitud escrita del “CONTRATISTA”, deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
y Egresos del Estado de Quintana Roo; los gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales, desde la fecha de vencimiento del plazo de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“CONTRATISTA”.

En base al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del estado de Quintana Roo, cuando durante la ejecucidn de los trabajos se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente,
las instancias convocantes podran autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del
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contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su
pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
correspondientes intereses, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacidn, en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales, los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan
efectivamente a disposicion de la “APIQROO”.

SEPTIMA. GARANTIAS: El “CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo las siguientes garantias:

1) Garantia de anticipo, segun lo estipulado en la clausula QUINTA de este contrato.

Esta se otorgard para garantizar la correcta inversién del anticipo por parte del
"CONTRATISTA"; la garantia debera entregarse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de la adjudicacién y previo al cobro
de los anticipos descritos en la clausula QUINTA de este mismo contrato; esta garantia
debera constituirse en forma de fianza por el importe total del anticipo otorgado, I.V.A
incluido, emitida por una institucién afianzadora mexicana debidamente acreditada a
favor de la Administracién Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V., misma
gue sera cancelada cuando el "CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del
mismo, previa solicitud por escrito del afianzado.

2) Garantia de cumplimiento por el 10% del importe total del contrato.

La garantia a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato debera
ser entregada a la “APIQROO” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion de la asignacién del contrato a el “CONTRATISTA”; esta garantia
debera constituirse por el 10% del monto total del contrato con I.V.A., en forma de
fianza expedida por una afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la
Administracién Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V para garantizar el
correcto cumplimiento de todas las cldusulas y obligaciones derivadas de este
contrato.

Misma que sera cancelada cuando el “CONTRATISTA” haga entrega oficial de los
trabajos concluidos y haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del
contrato, previa entrega de la garantia de vicios ocultos que se describe en el inciso
3) de esta cldusula y a resolucién escrita por parte de la “APIQROO”.
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3) Garantia de vicios ocultos por el 10% del importe total de los trabajos realmente
ejecutados al término de la obra realizada.

Una vez concluidos los trabajos y previo a la recepcion de los trabajos, el
“CONTRATISTA” deberd entregar una garantia en forma de fianza expedida por una
afianzadora mexicana debidamente autorizada por el 10% del monto total ejercido
de la obra incluyendo I.V.A, a favor de la “APIQROO”, y estara vigente durante un
plazo de doce meses contados a partir de la recepcién de los mismos, para responder
de todos los defectos que resultaren de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefalados en este
contrato y en el Cddigo Civil del Estado de Quintana Roo.

NOTA: Esta garantia deberd presentarse previamente al pago de la estimacién de
finiquito de los trabajos.

Para el caso de las fianzas, el escrito en que sean expedidas debera contener textualmente
las Clausulas Primera, Segunda, Tercera, Decima, Decima Cuarta y Decima Quinta del
presente contrato mas las siguientes declaraciones expresas de la institucion que las
otorgue:

A. Lagarantiase otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO marcado con el
numero API-OGICOP-190624-001.

B. En el caso de prérroga al plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
se refiere la garantia o exista espera, su vigencia quedara automaticamente ajustada
en concordancia con dicha prérroga o espera.

C. La garantia cubre la ejecucion total de los trabajos materia del contrato y estard
vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

D. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucidn previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad
de estas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del
pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos que
integran los precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econédmico que determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos
de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.
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La revision de los costos se realizara segun los articulos 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no se
otorgaran anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos de este contrato
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. El “CONTRATISTA” debera
presentar por escrito a la “APIQROO” |a solicitud de ajuste de costos dentro de los sesenta
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen; una vez transcurrido este plazo, concluye el derecho del “CONTRATISTA” para
reclamar el pago.

NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” acepta que
tanto del ANTICIPO como de las ESTIMACIONES que se le cubran se hagan las siguientes
retenciones por la “APIQROO” para ser enteradas a la Secretaria de Finanzas y Planeacién
del Estado de Quintana Roo, a nombre de la “CONTRATISTA”, bajo los siguientes conceptos:

0.5% Inspeccidn Verificacion y Vigilancia.
0.7% Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
4.0% Impuesto Sobre Némina.

DECIMA. RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA” : Este se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos motivo del presente contrato, cumplan con las
especificaciones particulares y generales establecidas por la “APIQROO”, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes establecidas en el programa de ejecucion de
la obra se efectien a entera satisfaccién de la “APIQROO”, asi como a responder por su
cuenta los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a la “APIQROO” y/o a terceros.

La garantia de cumplimiento se hara efectiva si el “CONTRATISTA”, no cumple con la calidad
en los materiales, y equipo en tiempo y forma, con la realizacién de los trabajos objeto de
este contrato, basado en el catdlogo de conceptos y el programa de ejecucién.

DECIMA PRIMERA. RESCISION DEL CONTRATO. - La “APIQROO” podrd rescindir
administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones del
“CONTRATISTA” previa audiencia de este. Asi mismo, la “APIQROO” podra dar por
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general.

Cuando se determine la rescisidén del contrato por causas imputables a la “APIQROO”, ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato.
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En caso de rescision del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, determinadas
en este mismo contrato y en la ley de la materia, la “APIQROO”, procedera a hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
de la rescision.

En dicho finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos ain no ejecutados y que
se encuentran atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperaciéon de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Se comunicaran por escrito al “CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen
a la rescisién del contrato, para que dentro del término que para tal efecto le sefiale la
“APIQROO” y que no serd menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y en su caso aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera en los plazos
establecidos por el Cddigo de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion serd
debidamente fundada y motivada y se comunicara por escrito al “CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, el
“CONTRATISTA” podra suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd presentar su solicitud por escrito a la “APIQROO”, quien a
su vez resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcidn de esta. En
caso de negativa sera necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO. - Las causas que pueden dar
lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de la “APIQROO”, son las que a
continuacion se sefialan:

l. Si el “CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que por
escrito le senale la “APIQROO”.

II. Si el “CONTRATISTA” no otorga la garantia de cumplimiento, en el plazo
correspondiente.

. Si el “CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra, y/o se niega a reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por la “APIQROO”.

IV. Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no
acata las drdenes dadas por escrito por la “APIQROO”.
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V.  Sinodacumplimiento al programa de ejecuciony, a juicio de la “APIQROO”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

VI.  Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
cardcter laboral, asi como las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene que
le apliquen, si con ello, a juicio de la “APIQROO”, puede crear dificultades durante o
después de la ejecucién de la obra, en perjuicio de la propia “APIQROO”.

VIl. Si se declara en concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién
de bienes en forma que afecte a este contrato.

VIII. Sisubcontrata parte del trabajo objeto de este contrato o los derechos reservados del
mismo, sin la autorizacidon por escrito de la “APIQROO”.

IX. Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIQROO” y a las dependencias que tengan la
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y/o trabajos realizados.

DECIMA TERCERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - Conforme a la
fraccién IX articulo 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con la misma del
Estado de Quintana Roo, y a los articulos 59, 60 y 61 de su Reglamento, la “APIQROO”
tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando
por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucidn aprobado; para lo cual la
“APIQROO"” comparara periédicamente el avance fisico de la obra.

Si como consecuencia de esta comparacion el importe de la obra realmente ejecutado es
menor que el del que debid llevarse a cabo de acuerdo con el programa de ejecucidn, la
“APIQROO” aplicard una retencion del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho
importe, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada
para el inicio de los trabajos hasta la fecha de revisién.

Por lo tanto, en cada estimacidn se hara la retencién o devolucidn que corresponda; si de
acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa autorizado procede a hacer alguna retencidon, su importe se
aplicara como pena convencional a favor de la “APIQROO” por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

De igual manera, si el “CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha sefialada en el
programa, también deberd cubrir a favor de la “APIQROO”, mensualmente hasta en tanto
gueden concluidas, una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos
anteriores; la “APIQROO” podrd optar por la rescision del contrato o exigir su
cumplimiento.
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Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier
otra no imputable al “CONTRATISTA”, ya que en tal evento la “APIQROO,” hard al programa
las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que la “APIQROO” con base en lo establecido en las cldusulas que anteceden
opte por la rescisiéon del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara al
“CONTRATISTA”, sera aquella a que se refiere la misma clausula y se destinara a liquidar las
cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisién se hayan retenido al
“CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello, las garantias otorgadas.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: La “APIQROO” podrd
suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos contratados y en cualquier
momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacidn definitiva. El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos
legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspension.

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LOS TRABAIJOS: La recepcién de los trabajos realizados,
ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, asi como bajo las modalidades que la misma prevea,
reservandose la “APIQROO” el derecho de reclamar los conceptos de la obra faltantes o
mal realizados.

La “APIQROO” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran conceptos
de la obra terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse; el
“CONTRATISTA” comunicara a la “APIQROO”, la terminacién de los trabajos
encomendados y ésta verificard en un lapso de 30 dias calendario que la obra esta
debidamente concluida de conformidad con lo indicado en el catdlogo de conceptos,
debiendo proceder a su recepcion.

Al concluir dicho plazo, sin que la “APIQROO” haya verificado su debida conclusidn, éstos
se tendrdn por recibidos; no obstante, de la recepcién formal de la obra de conformidad
con lo indicado en el catalogo de conceptos, el “CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren de la misma y de los vicios ocultos conforme a lo
sefialado en la cldusula SEPTIMA del presente contrato.
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La “APIQROO” designa a Arquitecto Héctor Sansores Rodriguez, Subgerente de
Supervision, reservandose el derecho de sustituirlo mediante atento comunicado, para que
por su conducto sea quien verifique y coordine el seguimiento y cumplimiento de los
trabajos relativos a la obra: “Mantenimiento del edificio terminal de transbordadores y
sala de espera en Cozumel, Quintana Roo”, objeto del presente contrato.

DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES: E| “CONTRATISTA”, como empresario y Unico
patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos para los que se contrato, serd el
exclusivo responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo,
incluyendo el registro en el sistema REPSE de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, la
Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-
STPS-2011, concerniente a la Construccién-Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo,
asi como de las demas Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad e Higiene y
cualquier otra disposicion legal aplicable, por consiguiente, para la “APIQROO” no se
generaran relaciones de caracter laboral, ni de intermediario, patrdn sustituto o solidario.

El “CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “APIQROQ”, en relacién con
los trabajos del contrato, obligdndose a cubrir cualquier importe que de ello derive y sacar
asalvoyen paz de tales reclamaciones a la “APIQROO”, debiendo resarcir ademds cualquier
gasto o erogacién que la “APIQROO” haya realizado en defensa de sus intereses.

DECIMA SEPTIMA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: El “CONTRATISTA” conviene en que no
podra divulgar secretos industriales, planos o infraestructura estratégica, por ningiin medio
o razdn, sin la autorizacidn expresa y por escrito de la “APIQROO”, pues dichos datos y
resultados son catalogados como secretos por la Ley de Transparencia y por la Ley de
Seguridad Nacional por tratarse de instalaciones de infraestructura portuaria.

DECIMA OCTAVA. JURISDICCION: Para interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la Jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de
Quintana Roo, por lo tanto, el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

El presente contrato se firma en cinco ejemplares en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
a los diecinueve dias del mes de junio del afio dos mil veinticuatro.
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POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA POR EL CONTRATISTA
INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DEC. V.

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA XXX XXXXXX XXXXX

DIRECTOR GENERAL DE LA “APIQROO”. REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLES POR LA “APIQROO”

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ARQ. HECTOR SANSORES RODRIGUEZ

GERENTE DE INGENIERIA DE LA SUBGERENTE DE LICITACIONES Y
“APIQROO” SUPERVISION DE OBRAS DE LA “APIQROO
TESTIGOS
LIC. GLENDE YANIRA REYES MENDIVIL L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
ENCARGADA DE LA GERENCIA JURIDICA DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y
LA “APIQROO”. FINANZAS DE LA “APIQROO”.

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. NUMERO API-
OGICOP-190624-001, CELEBRADO EL DA DICENUEVE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO.
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