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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMERO API-OGICOP-201124-011, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR GENERAL, EL LICENCIADO VAGNER ELBIORN VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA “APIQROO” Y POR LA OTRA EL_________________________, REPRESENTANTE DE 
LA EMPRESA _____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
“CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁN “LAS 
PARTES”, MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1.- LA “APIQROO” DECLARA: 
 
1.1.- Que el presente contrato cumple con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
1.2- PERSONALIDAD: Que la “APIQROO” es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida 
conforme a las Leyes de la República Mexicana mediante la Escritura Pública 8,302 del diecisiete de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público 8 de la Ciudad de 
Chetumal, Q. Roo, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, cuyo primer testimonio se inscribió en la sección 
comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chetumal, en el Estado de Quintana 
Roo, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
1.3.- REPRESENTACIÓN: Que su representante el Licenciado VAGNER ELBIORN VEGA, en su calidad 
de Director General de la “APIQROO”, cuenta con la personalidad y facultades suficientes para 
celebrar actos de administración, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna; 
tal como lo acredita mediante el instrumento público notarial número Cinco Mil Noventa y Tres, 
Volumen Décimo Séptimo,  Tomo “C”, de fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintidós, 
otorgado ante la fe de la Licenciada Ligia María Teyer Escalante. Notaría Pública Titular Número 
CINCUENTA Y CUATRO, en ejercicio en el Estado, con circunscripción en el Municipio de Othón P. 
Blanco de esta Entidad Federativa, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
 
1.4.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, 
la “APIQROO" cuenta con los recursos propios; Mismos que se encuentra programada y autorizado 
su ejercicio por la Gerencia de Administración y Finanzas, en términos de la autorización contenida en 
el oficio número API.GAF.521.2024 de fecha 22 de octubre de 2024. 
 
1.5.- DOMICILIO: Que tiene su domicilio fiscal para efectos del presente contrato en las oficinas 
ubicadas en la Calle 22 de Enero número 261, de la Colonia Centro, con Código Postal 77000, en la 
Ciudad de Chetumal del Estado de Quintana Roo, y autoriza los correos electrónicos 
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apiqroo@apiqroo.com.mx, jmazueta@apiqroo.com.mx, hsansores@apiqroo.com.mx, para recibir 
notificaciones relacionadas con el presente contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 49 
y 50 del código de Comercio, al constituir correspondencia mercantil.  
 
1.6.- R.F.C.: Que la “APIQROO” cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: 
API940317RZA. Las facturas se elaborarán con los datos siguientes:   

 
RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO: CALLE 22 DE ENERO No. 261 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARIA 
MORELOS, C. P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO. 
R.F.C. API940317RZA. 
 
NOTA: cada factura electrónica deberá enviarse al correo electrónico: 
cfd.api.ct.2021@gmail.com 
 

1.7.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Que la adjudicación del presente contrato se realizó bajo la 
modalidad de: LICITACION PUBLICA a plazo recortado con fundamento en lo señalado en los artículos 
22 fracción I y 29 tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo, que a la letra dicen: 
 

Artículo 22.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación 
se señalan: 

I.- Licitación pública;  
II.- Invitación a cuando menos tres personas, o  
III.- Adjudicación directa. 

 
Artículo 29.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá 
ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a quince 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas del área 
solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del 
área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria… 

 

1.8.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, con fecha 15 de noviembre de dos mil 
veinticuatro, la Gerencia de Ingeniería evaluó las cotizaciones y precios unitarios a fin de determinar 
de entre los presupuestos anexos, por razones de conveniencia y considerando todas las 
circunstancias para realizar los trabajos de construcción del “ESTUDIO ESTRUCTURAL DE MUELLES DE 
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LOS RECINTOS PORTUARIOS DE ISLA MUJERES, PUNTA SAM Y TRANSBORDADORES DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO” a cuál de las siguientes empresas, se le asignaría: 
 

LUGAR CONTRATISTA IMPORTE 

01  $  16% de I.V.A. 
Incluido. 

02  $  16% de I.V.A. 
Incluido. 

 
Con base al análisis detallado de las propuestas antes citadas, se determinó adjudicar a VIALDINO, S.A. 

DE C.V., por un monto de $________ (Son: Pesos 00/100 M.N.) con el 16% de I.V.A. incluido, ya que, 
es la propuesta solvente, que presenta las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para 
el desarrollo del proyecto y ejecución del programa del servicio relacionado con obra pública. 
 
2.- El “CONTRATISTA” DECLARA: 
 
2.1.- PADRÓN DE CONTRATISTAS: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el registro vigente del padrón 
de contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el número ___/2024. 
 
2.2.- PERSONALIDAD: Que está constituida conforme a las leyes mexicanas como 
una__________________________, según Escritura Pública número _________, volumen 
_________, tomo ________, de fecha________________, otorgada ante la fe de la Notaría Pública 
número ____________, a cargo del____________________________, en la_____________, 
Municipio de__________________. 

2.3.- REPRESENTACIÓN: Que el “CONTRATISTA” es representado por _________________________, 

en su calidad de ____________________________ de la empresa, mismo que cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato de conformidad con la escritura pública 

número ______________ de fecha _____________________ del año _________, otorgada ante la fe 

del _________________________, en ____________________, Municipio de __________________, 

estado de _______________________-. Así mismo se identifica con su credencial de elector número 

_______________________, expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de emisión en el 

_______ y con vigencia al año ______________.   

2.4.- DOMICILIO: Que el “CONTRATISTA” cuenta con un domicilio fiscal ubicado en_______________, 
Manzana __________, Lote _______, Región _______, código postal __________, ciudad de 
_________, Municipio de_____________________, mismo que señala para todos los fines legales de 
este contrato. Así mismo proporciona el correo electrónico ______________________ para oír y 
recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato. 
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2.5.- R.F.C.: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes siguiente: 
_____________. Y sus datos de facturación son siguientes:  

• RAZÓN SOCIAL: 

• DOMICILIO:  

2.6.- NORMATIVIDAD: Que el “CONTRATISTA” bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que 
conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas relacionadas con las medidas de seguridad e higiene y protección de los trabajadores a su 
cargo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento y los anexos: 
Catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e 
importes parciales y total de la proposición y los programas calendarizados de ejecución de los 
trabajos.  

2.7.- LUGAR DE LOS TRABAJOS: Que el “CONTRATISTA” ha inspeccionado debidamente el sitio donde 
se realizarán los trabajos para el servicio relacionado con obra pública objeto de este contrato ubicado 
en domicilio que ocupan los recintos portuarios de “ISLA MUJERES, PUNTA SAM Y COZUMEL”, a fin 
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

2.8.- OBLIGACIÓN: Que el “CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato y de las 
disposiciones legales respectivas, a realizar el servicio relacionado con obra pública denominada 
“Estudio estructural de muelles de los recintos portuarios de Isla Mujeres, Punta Sam y 
Transbordadores de Cozumel, Quintana Roo” objeto de este, con apego a las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: La “APIQROO” adjudica el CONTRATO DE SERVICIO 
RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, al 
“CONTRATISTA” por haber presentado la mejor oferta de ejecución de los trabajos, por sus 
condiciones de precio, calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y se obliga a realizar hasta 
su total conclusión, de conformidad con el catálogo de conceptos que forma parte integral de este 
contrato como Anexo, los trabajos que consisten de manera general en la elaboración del “Estudio 
estructural de muelles de los recintos portuarios de Isla Mujeres, Punta Sam y Transbordadores de 
Cozumel, Quintana Roo”.  
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: La “APIQROO” pagará al “CONTRATISTA”, un monto total por 
los servicios descritos en la cláusula que antecede, de: $_____________________ (Son: _______Pesos 
00/100 M. N.), más el 16% de Impuesto al Valor Agregado por $__________ (Son: 
_______________________Pesos 00/100 M.N.); lo que hace un importe total de: $____________ 
(Son: __________________Pesos 00/100 M.N.). 
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA: La “APIQROO” estima que el termino 
para la ejecución de los trabajos en condiciones adecuadas, no deberá exceder de 60 días naturales; 
por lo que el “CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día veintiuno 
de noviembre del año dos mil veinticuatro y a concluirlos a más tardar el día diecinueve de enero del 
año dos mil veinticinco de conformidad con lo estipulado en el programa de ejecución respectivo.  
  
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La “APIQROO” se obliga a poner a 
disposición del “CONTRATISTA” previo al inicio de los trabajos, el área requerida para la ejecución de 
este contrato, misma que se ubica en los recintos portuarios de Isla Mujeres, Punta Sam y Cozumel, 
debiendo el “CONTRATISTA” cumplir con las reglas de seguridad de las Instalaciones Portuarias que 
dicte la Gerencia de Operaciones, identificando el área donde podrá realizar sus trabajos. 
 
QUINTA. - ANTICIPOS. – Para la ejecución de los trabajos la APIQROO no otorgará anticipos. 
 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante la presentación de 1 (una) estimacion como 
finiquito al finalizar la ejecución de los trabajos contratados, previa entrega de los documentos 
generados. 
 
El pago se efectuará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha de 
autorización de la estimación, conforme a lo considerado en al artículo 50 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
La “APIQROO” podrá realizar el pago mediante transferencias electrónicas o expedición de cheque 
bancario. 
 
La estimación deberá estar acompañada por la factura en tres originales, carátula de estimación, 
formato del 4% de impuesto sobre nómina de la Secretaría de Finanzas y Planeación, reporte final en 
tres impresiones originales, USB conteniendo la información digitalizada; además se deberá anexar el 
oficio de término de los trabajos y la garantía de vicios ocultos.  
 
Conforme al Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado 
de Quintana Roo, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos la 
“APIQROO”,  a solicitud escrita del “CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Quintana Roo; los 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde la 
fecha de vencimiento del plazo de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición del “CONTRATISTA”. 
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Con base al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado 
de Quintana Roo, cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades 
o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las instancias convocantes podrán 
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los 
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el 
contrato. 
 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios 
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
El “CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los correspondientes 
intereses, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que 
las cantidades se pongan efectivamente a disposición de la “APIQROO”. 
 
SÉPTIMA. GARANTÍAS:  El “CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Quintana Roo las siguientes garantías: 
 

1) Garantía de anticipo, según lo estipulado en la cláusula QUINTA de este contrato. 
 

Al no pactarse el pago de anticipos, no se requiere la entrega de esta garantía. 
  
2) Garantía de cumplimiento por el 10% del importe total del contrato.  

La garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato deberá ser entregada 
a la “APIQROO” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
asignación del contrato a el “CONTRATISTA”; esta garantía deberá constituirse por el 10% del 
monto total del contrato con I.V.A., en forma de fianza expedida por una afianzadora mexicana 
debidamente autorizada a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. 
de C. V para garantizar el correcto cumplimiento de todas las cláusulas y obligaciones derivadas 
de este contrato. 

 
Misma que será cancelada cuando el “CONTRATISTA” haga entrega oficial de los trabajos 
concluidos y haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, previa 
entrega de la garantía de vicios ocultos que se describe en el inciso 3) de esta cláusula y a 
resolución escrita por parte de la “APIQROO”. 
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3) Garantía de vicios ocultos por el 10% del importe total de los trabajos realmente ejecutados 
al término del servicio relacionado con obra pública realizada. 
 
Una vez concluidos los trabajos y previo a la recepción de los trabajos, el “CONTRATISTA” 
deberá entregar una garantía en forma de fianza expedida por una afianzadora mexicana 
debidamente autorizada por el 10% del monto total ejercido de la obra incluyendo I.V.A., a favor 
de la “APIQROO”, y estará vigente durante un plazo de doce meses contados a partir de la 
recepción de los mismos, para responder de todos los defectos que resultaren del servicio 
relacionado con obra pública, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiera incurrido en los términos señalados en este contrato y en el Código Civil del Estado de 
Quintana Roo. 
 
NOTA: Esta garantía deberá presentarse previamente al pago de la estimación de finiquito de 
los trabajos. 
 

Para el caso de las fianzas, el escrito en que sean expedidas deberá contener textualmente las 
Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Decima, Decima Cuarta y Decima Quinta del presente contrato 
más las siguientes declaraciones expresas de la institución que las otorgue: 
 

A. La garantía se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO marcado con el número API-OGICOP-201124-011. 

B. En el caso de prórroga al plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere 
la garantía o exista espera, su vigencia quedará automáticamente ajustada en concordancia con 
dicha prórroga o espera. 

C. La garantía cubre la ejecución total de los trabajos materia del contrato y estará vigente durante 
la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente. 

D. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos 
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso 
de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida. 
 

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos que integran los 
precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico 
que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.  
 
La revisión de los costos se realizará según los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no se otorgarán anticipos para los 
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importes resultantes de los ajustes de costos de este contrato que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. El “CONTRATISTA” deberá presentar por escrito a la “APIQROO” la 
solicitud de ajuste de costos dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los 
índices aplicables al periodo que los mismos indiquen; una vez transcurrido este plazo, concluye el 
derecho del “CONTRATISTA” para reclamar el pago. 
 
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” acepta que del importe de 
las ESTIMACIONES que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones por la “APIQROO” para ser 
enteradas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, a nombre de la 
“CONTRATISTA” bajo los siguientes conceptos: 
 

0.5% Inspección Verificación y Vigilancia. 
0.7% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
4.0% Impuesto Sobre Nómina. 
 

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA” : Éste se obliga a que los equipos que se utilicen 
en los trabajos motivo del presente contrato, cumplan con las especificaciones particulares y 
generales establecidas por la “APIQROO”, y a que la realización de todas y cada una de las partes 
establecidas en el programa de ejecución del servicio relacionado con la obra pública se efectúen a 
entera satisfacción de la “APIQROO”, así como a responder por su cuenta de los daños y perjuicios 
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la “APIQROO” y/o a terceros.  
 
La garantía de cumplimiento se hará efectiva si el “CONTRATISTA”, no cumple con la calidad de los 
trabajos objeto de este contrato en tiempo y forma, basado en el catálogo de conceptos y el programa 
de ejecución. 
 
DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. - La “APIQROO” podrá rescindir administrativamente 
el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones del “CONTRATISTA” previa audiencia de 
este. Así mismo, la “APIQROO” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general. 
 
Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables a la “APIQROO”, ésta pagará los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, determinadas en este 
mismo contrato y en la ley de la materia, la “APIQROO”, procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 
cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 
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En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se 
encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.  
 
Se comunicarán por escrito al “CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen a la 
rescisión del contrato, para que dentro del término que para tal efecto le señale la “APIQROO” y que 
no será menor de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las 
pruebas que estime pertinentes. 
  
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá en los plazos establecidos por 
el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, considerando los argumentos y 
pruebas que se hubieren hecho valer. La resolución será debidamente fundada y motivada y se 
comunicará por escrito al “CONTRATISTA”. 
  
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
“CONTRATISTA” podrá suspender el servicio relacionado con obra pública. En este supuesto, si opta 
por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud por escrito a la “APIQROO”, 
quien a su vez resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma. En 
caso de negativa será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Las causas que pueden dar lugar a 
determinar la rescisión de este contrato por parte de la “APIQROO”, son las que a continuación se 
señalan: 
 
I. Si el “CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que por escrito 

le señale la “APIQROO”. 
II. Si el “CONTRATISTA” no otorga la garantía de cumplimiento, en el plazo correspondiente. 
III. Si el “CONTRATISTA” suspende injustificadamente el servicio, y/o se niega a reponer alguna 

parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por la “APIQROO”. 
IV. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no acata las 

órdenes dadas por escrito por la “APIQROO”. 
V. Si no da cumplimiento al programa de ejecución y, a juicio de la “APIQROO”, el atraso puede 

dificultar la terminación satisfactoria del servicio en el plazo estipulado. 
VI. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 

laboral, así como las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene que le apliquen, si con 
ello, a juicio de la “APIQROO”, puede crear dificultades durante o después de la ejecución del 
servicio relacionado con obra pública, en perjuicio de la propia “APIQROO”. 
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VII. Si se declara en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes 
en forma que afecte a este contrato. 

VIII. Si subcontrata parte del trabajo objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo, 
sin la autorización por escrito de la “APIQROO”. 

IX. Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIQROO” y a las dependencias que tengan la facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
materiales y/o trabajos realizados. 

 
DÉCIMA TERCERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - Conforme a la fracción 
IX artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma del Estado de Quintana 
Roo, y a los artículos 59, 60 y 61 de su Reglamento, la “APIQROO” tendrá la facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el 
programa de ejecución aprobado; para lo cual la “APIQROO” comparará periódicamente el avance de 
los trabajos.  
 
Si como consecuencia de esta comparación el importe de la obra realmente ejecutado es menor que 
el del que debió llevarse a cabo de acuerdo con el programa de ejecución, la “APIQROO” aplicará una 
retención del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el número de 
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de los trabajos hasta la fecha de revisión. 
Por lo tanto, en cada estimación se hará la retención o devolución que corresponda; si de acuerdo con 
lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del 
programa autorizado procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará como pena 
convencional a favor de la “APIQROO” por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del “CONTRATISTA”.  
 
De igual manera, si el “CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha señalada en el programa, 
también deberá cubrir a favor de la “APIQROO”, mensualmente hasta en tanto queden concluidas, 
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan 
ejecutado en la fecha señalada. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores; la 
“APIQROO” podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su cumplimiento.  
 
Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán 
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no imputable al 
“CONTRATISTA”, ya que en tal evento la “APIQROO,” hará al programa las modificaciones que a su 
juicio procedan.  
 
En caso de que la “APIQROO” con base en lo establecido en las cláusulas que anteceden opte por la 
rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará al “CONTRATISTA”, será aquella a 
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que se refiere la misma cláusula y se destinará a liquidar las cantidades que hasta el momento que 
sea declarada la rescisión se hayan retenido al “CONTRATISTA”, además de aplicar, si hay lugar a ello, 
las garantías otorgadas. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 
 
DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “APIQROO” podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte los trabajos contratados y en cualquier momento por causas 
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. El 
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión. 
 
DÉCIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos realizados, ya sea total 
o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal 
efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Quintana Roo, así como bajo las modalidades que la misma prevea, reservándose la “APIQROO” el 
derecho de reclamar los conceptos del servicio relacionado con obra pública faltantes o mal 
realizados.  
 
La “APIQROO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran conceptos del 
servicio relacionado con obra pública terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de 
utilizarse; el “CONTRATISTA” comunicará a la “APIQROO”, la terminación de los trabajos 
encomendados y ésta verificará en un lapso de 30 días calendario que  el servicio relacionado con 
obra pública está debidamente concluida de conformidad con lo indicado en el catálogo de conceptos, 
debiendo proceder a su recepción.  
 
Al concluir dicho plazo, sin que la “APIQROO” haya verificado su debida conclusión, éstos se tendrán 
por recibidos; no obstante, de la recepción formal del servicio relacionado con obra pública de 
conformidad con lo indicado en el catálogo de conceptos, el “CONTRATISTA” quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaren de la misma y de los vicios ocultos conforme a lo señalado 
en la cláusula SÉPTIMA del presente contrato. 
 
La “APIQROO” designa al Arquitecto Héctor Sansores Rodríguez, Subgerente de Supervisión, 
reservándose el derecho de sustituirlo mediante atento comunicado, para que por su conducto sea 
quien verifique y coordine el seguimiento y cumplimiento de los trabajos relativos al servicio 
relacionado con obra pública: “Estudio estructural de muelles de los recintos portuarios de Isla 
Mujeres, Punta Sam y Transbordadores de Cozumel, Quintana Roo”, objeto del presente contrato.  
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DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y único patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos para los que se contrató, será el exclusivo responsable 
de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, 
así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, concerniente a la Construcción-
Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, así como de las demás Normas Oficiales Mexicanas 
en Materia de Seguridad e Higiene y cualquier otra disposición legal aplicable, por consiguiente, para 
la “APIQROO” no se generarán relaciones de carácter laboral, ni de intermediario, patrón sustituto o 
solidario.  
 
El “CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “APIQROO”, en relación con los trabajos del 
contrato, obligándose a cubrir cualquier importe que de ello derive y sacar a salvo y en paz de tales 
reclamaciones a la “APIQROO”, debiendo resarcir además cualquier gasto o erogación que la 
“APIQROO” haya realizado en defensa de sus intereses. 
 
DÉCIMA SEPTIMA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: El “CONTRATISTA” conviene en que no podrá 
divulgar secretos industriales, planos o infraestructura estratégica, por ningún medio o razón, sin la 
autorización expresa y por escrito de la “APIQROO”, pues dichos datos y resultados son catalogados 
como secretos por la Ley de Transparencia y por la Ley de Seguridad Nacional por tratarse de 
instalaciones de infraestructura portuaria. 
 
DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN: Para interpretación y cumplimiento de este contrato, así como todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de 
los Tribunales de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, por lo tanto, el 
“CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o 
futuro. 
 
El presente contrato se firma en cinco ejemplares en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los veinte 
días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. 
 
 
 

 
POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA 

INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. 
 
 

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA “APIQROO S.A. DE C.V.” 

 
POR EL CONTRATISTA 

 
 
 

C.: ____________________________ 
 

REPRESENTACIÓN 

 
 



 

 
  

  

  

Página 13 de 13 
 

API-OGICOP-201124-011 
 

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro 

C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México. 

Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196 

E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx  / www.apiqroo.com.mx  

 

RESPONSABLES POR LA 
 “APIQROO S.A. DE C.V.” 

 
 

 
ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA 

 
GERENTE DE INGENIERÍA DE LA “APIQROO S.A. DE C.V.” 

 
ARQ. HECTOR SANSORES RODRIGUEZ 

 
SUBGERENTE DE LICITACIONES Y  

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA “APIQROO” 

 
 

TESTIGOS 
 

 
 

LCDA. GLENDE YANIRA REYES MENDIVIL 
 

ENCARGADA DE LA GERENCIA JURÍDICA  
DE LA “APIQROO S.A. DE C.V.” 

LIC. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA 
 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
“APIQROO S.A. DE C.V.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DEL SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. NÚMERO API-OGICOP-201124-011, CELEBRADO EL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. 
 


