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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 
API-OGICOP-051026-008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR SU DIRECTOR 
GENERAL EL LICENCIADO VAGNER ELBIORN VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA APIQROO” Y POR LA OTRA LA EMPRESA _________________________, 
REPRESENTADA POR _____________________________, EN SU CARÁCTER DE 
___________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, 
QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁN “LAS PARTES”, 
MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1.- LA “APIQROO” DECLARA: 
 
1.1.- Que el presente contrato cumple con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
1.2- PERSONALIDAD: Que “ LA APIQROO” es una Sociedad Anónima de Capital Variable 
constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana mediante la Escritura Pública 
8,302 del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del 
Notario Público 8 de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, cuyo 
primer testimonio se inscribió en la sección comercio del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, el cinco de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
 
1.3.- REPRESENTACIÓN: Que su representante el Licenciado VAGNER ELBIORN VEGA, en su 
calidad de Director General de la “APIQROO”, cuenta con la personalidad y facultades 
suficientes para celebrar actos de administración, las cuales no le han sido revocadas ni 
modificadas de manera alguna; tal como lo acredita mediante el instrumento público 
notarial número Cinco Mil Noventa y Tres, Volumen Décimo Séptimo,  Tomo “C”, de fecha 
diecinueve de octubre del año dos mil veintidós, otorgado ante la fe de la Licenciada Ligia 
Maria Teyer Escalante, Notaría Pública Titular Número cincuenta y cuatro, en ejercicio en el 
Estado, con circunscripción en el Municipio de Othón P. Blanco de esta Entidad Federativa, 
en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
 
1.4.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: Que para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente contrato, la “APIQROO" cuenta con los recursos propios; Mismos que se 
encuentra programada y autorizado su ejercicio por la Gerencia de Administración y 
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Finanzas, en términos de la autorización contenida en el oficio número API.GPMR.205.2026 
de fecha 07 de septiembre de 2026, mismo que se agrega al presente contrato como anexo.  
 
1.5.- DOMICILIO: Que tiene su domicilio fiscal para efectos del presente contrato en las 
oficinas ubicadas en la Calle 22 de Enero número 261, de la Colonia Centro, con Código 
Postal 77000, en la Ciudad de Chetumal, del Estado de Quintana Roo, y autoriza los correos 
electrónicos apiqroo@apiqroo.com.mx, jmazueta@apiqroo.com.mx, 
hsansores@apiqroo.com.mx, para recibir notificaciones relacionadas con el presente 
contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 49 y 50 del código de Comercio, al 
constituir correspondencia mercantil.  
 
1.6.- R.F.C.: Que “LA APIQROO” cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: 
API940317RZA. Las facturas se elaborarán con los datos siguientes:   

 
RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE 
C.V. 
DOMICILIO: CALLE 22 DE ENERO No. 261 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARIA 
MORELOS, C. P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO. 
R.F.C. API940317RZA. 
 
NOTA: cada factura electrónica deberá enviarse al correo electrónico: 
cfd.api.ct.2021@gmail.com 
 

1.7.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Que la adjudicación del presente contrato se realizó 
bajo la modalidad de: LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fundamento en lo señalado en el 
artículo 22 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo. 
 

ARTÍCULO 22.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los 
procedimientos de contratación que a continuación se señalan: 
 
I.- Licitación pública; 
II.- Invitación a cuando menos tres personas, o 
III.- Adjudicación directa. 

 

1.8.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, con fechas 25 al 28 de 
septiembre de 2026, la Gerencia de Ingeniería llevó a cabo la evaluación técnica y 
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económica de las propuestas presentadas, incluyendo los precios unitarios, con el propósito 
de determinar, entre los presupuestos anexos, cuál representaba la opción más 
conveniente para la ejecución de los trabajos correspondientes a la “MANTENIMIENTO AL 
MUELLE DE CONCRETO NORTE DEL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM, QUINTANA 
ROO”, considerando todas las circunstancias relevantes para la toma de la decisión. 
 
A continuación, se presenta la empresa evaluada y el importe propuesto (IVA incluido al 
16%): 
 

LUGAR CONTRATISTA IMPORTE 

01  $ 16% de I.V.A Incluido. 

02  $ 16% de I.V.A Incluido. 

03  $ 16% de I.V.A Incluido. 

 
Con base al análisis detallado de la propuesta antes citada, se determinó adjudicar a la 
empresa _______________________, por un monto de $_________________ (Son: ______ 
_______________ pesos 00/100 M.N.) con el 16% de I.V.A. incluido, ya que es la propuesta 
solvente que presenta las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el 
desarrollo del proyecto y ejecución del programa de obra. 
 
2.- El “CONTRATISTA” DECLARA: 
 
2.1.- PADRÓN DE CONTRATISTAS: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el registro vigente 
del padrón de contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el número 
XXX/2026. 
 
2.2.- PERSONALIDAD: Que está constituida conforme a las leyes mexicanas como una 
____________________________________________________________________ según 
Escritura Pública número _____ (__________), volumen _______, de fecha ____________, 
otorgada ante la fe de la Notaria Publica número _________, a cargo de _______________, 
en la ciudad de ___________________, Quintana Roo, la cual se encuentra debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, en el folio mercantil ________________. 
 
2.3.- REPRESENTACIÓN: Que su representante, el ____________________, en su calidad 
de __________________________, cuenta con la personalidad y facultades suficientes para 
celebrar actos de administración, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas de 
manera alguna; tal como lo acredita mediante escritura pública número ___________ 
(________________), volumen _______________, de fecha ____________________, 
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otorgada ante la fe de la Notaria Publica número ____________, a cargo de 
_____________, en la ciudad de ___________________, Quintana Roo. Mismo que se 
identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con 
folio_______________________ con vigencia del año _______ al año _______. 
 
2.4.- DOMICILIO: Que el “CONTRATISTA” declara tener su domicilio en ________________, 
Cuidad de ______________________, Quintana Roo, mismo que señala para todos los fines 
legales de este contrato. Así mismo proporciona el correo electrónico ________________ 
para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato. 
 
2.5.- R.F.C.: Que el “CONTRATISTA” cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes 
siguiente: ______________ y sus datos de facturación son los siguientes: 
 

• RAZÓN SOCIAL: ____________________________ 
• DOMICILIO: ________________________________________, Cuidad de  

_____________, Quintana Roo. 
 
2.6.- NORMATIVIDAD: Que el “CONTRATISTA” bajo formal protesta de decir verdad, 
manifiesta que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con las medidas de seguridad e 
higiene y protección de los trabajadores a su cargo, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y su Reglamento y los anexos: Catálogo de conceptos, 
cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes 
parciales y total de la proposición y los programas calendarizados de ejecución de los 
trabajos.  

2.7.- LUGAR DE LOS TRABAJOS: Que el “CONTRATISTA” ha inspeccionado debidamente el 
sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato ubicado en domicilio que ocupa el 
recinto portuario de Punta Sam, Quintana Roo, a fin de considerar todos los factores que 
intervienen en su ejecución. 

2.8.- OBLIGACIÓN: Que el “CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato y de 
las disposiciones legales respectivas, a realizar la obra de “MANTENIMIENTO AL MUELLE 
DE CONCRETO NORTE DEL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO” objeto 
de este, con apego a las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: La “APIQROO” adjudica el CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, al “CONTRATISTA” por haber 
presentado la mejor oferta de ejecución de los trabajos, por sus condiciones de precio, 
calidad y oportunidad para el desarrollo del proyecto y se obliga a realizar hasta su total 
conclusión, de conformidad con el catálogo de conceptos de la obra que forma parte 
integral de este contrato como Anexo; la obra consiste en: Rehabilitación de los elementos 
estructurales del muelle como son pilas, trabes y losa de concreto que presentan 
agrietamientos, exposición de varillas y desprendimientos de concreto, realizando el 
refuerzo mediante la demolición de elementos dañados, restitución de la capa de concreto 
en columnas, trabes y losa y restitución de acero de refuerzo.  
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: La “APIQROO” pagará al “CONTRATISTA”, un monto 
total por los trabajos descritos en la cláusula que antecede, de: $__________________ 
(Son: ____________________ pesos 00/100 M. N.), más el 16% de Impuesto al Valor 
Agregado por $ ________________ (Son: ___________________ pesos 00/100 M.N.); lo 
que hace un importe total de: $___________________ (Son: ___________________ pesos 
00/100 M.N.). 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA: La “APIQROO” estima que el 
termino para la ejecución de los trabajos en condiciones adecuadas, no deberá exceder de 
120 días naturales; por lo que el “CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de 
este contrato el día doce de octubre de dos mil veintiséis y a concluirlos a más tardar el día 
ocho de febrero de dos mil veintisiete de conformidad con lo estipulado en el programa de 
ejecución respectivo.  
  
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La “APIQROO” se obliga a poner 
a disposición del “CONTRATISTA” previo al inicio de los trabajos, el área requerida para la 
ejecución de este contrato, misma que se ubica el recinto portuario de Punta Sam, 
Quintana Roo, debiendo el “CONTRATISTA” cumplir con las reglas de seguridad de la 
Instalación Portuaria que dicte la Gerencia de Operaciones, identificando el área donde 
podrá realizar sus trabajos. 
 
QUINTA. - ANTICIPOS. – Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la “APIQROO” otorgará 
el 30% de anticipo para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales y equipo de 
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instalación permanente, previa entrega de la fianza correspondiente por parte del 
“CONTRATISTA”, lo cual deberá ser antes del día 05 de octubre de 2026. 
 
El 30% del monto total del presente contrato es de: $________________ (Son: 
____________________ pesos 00/100 M. N.), más el 16% de Impuesto al Valor Agregado 
por $______________ (Son: _______________________ pesos 00/100 M.N.); lo que hace 
un importe total de: $_______________ (Son: _______________________________ pesos 
00/100 M.N.). 
 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante la presentación de 5 (cinco) 
estimaciones, las 4 (cuatro) primeras formuladas por periodos de 25 días naturales cada 
una y la 5a (quinta) como finiquito al finalizar la ejecución de los trabajos contratados. 
 
El pago se efectuará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales a partir de la 
fecha de autorización de la estimación, conforme a lo considerado en al artículo 50 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
La “APIQROO” podrá realizar el pago mediante transferencias electrónicas o expedición de 
cheque bancario. 
 
La estimación deberá estar acompañada por la factura en tres originales, carátula de 
estimación, cálculo del 4% sobre nómina correspondiente al importe líquido, números 
generadores, croquis, reporte fotográfico, copia de la bitácora, concentrado de 
estimaciones, reporte de avance físico-financiero y reporte del supervisor; además se 
deberá anexar el oficio de inicio de los trabajos, oficio de nombramiento del residente de la 
obra y el acta de apertura de bitácora, a la última estimación se deberá incorporar 
adicionalmente el oficio de término de los trabajos, oficio de cierre de la bitácora, bitácora 
original de la obra, presupuesto definitivo impreso y electrónico, tabla comparativa, plano 
definitivo y garantía de vicios ocultos.  
 
Conforme al Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos la “APIQROO”,  a solicitud escrita del “CONTRATISTA”, deberá pagar 
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
y Egresos del Estado de Quintana Roo; los gastos se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales, desde la fecha de vencimiento del plazo de 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
“CONTRATISTA”. 
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Con base al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del estado de Quintana Roo, cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, 
las instancias convocantes podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos 
ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su 
pago. 
 
El “CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los 
correspondientes intereses, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 
calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan 
efectivamente a disposición de la “APIQROO”. 
 
SÉPTIMA. GARANTÍAS:  El “CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo las siguientes garantías: 
 

1) Garantía de anticipo, según lo estipulado en la cláusula QUINTA de este contrato. 
Ésta se otorgará para garantizar la correcta inversión del anticipo por parte del 
"CONTRATISTA"; la garantía deberá entregarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de la adjudicación y previo al cobro 
de los anticipos descritos en la cláusula QUINTA de este mismo contrato; esta garantía 
deberá constituirse en forma de fianza por el importe total del anticipo otorgado, I.V.A 
incluido, emitida por una institución afianzadora mexicana debidamente acreditada a 
favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V., misma 
que será cancelada cuando el "CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del 
mismo, previa solicitud por escrito del afianzado. 

  
2) Garantía de cumplimiento por el 10% del importe total del contrato. La garantía a 

que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato deberá ser entregada a 
la “APIQROO” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación 
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de la asignación del contrato a el “CONTRATISTA”; esta garantía deberá constituirse 
por el 10% del monto total del contrato con I.V.A., en forma de fianza expedida por 
una afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V para garantizar el correcto 
cumplimiento de todas las cláusulas y obligaciones derivadas de este contrato. 

 
Misma que será cancelada cuando el “CONTRATISTA” haga entrega oficial de los 
trabajos concluidos y haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del 
contrato, previa entrega de la garantía de vicios ocultos que se describe en el inciso 
3) de esta cláusula y a resolución escrita por parte de la “APIQROO”. 
 

3) Garantía de vicios ocultos por el 10% del importe total de los trabajos realmente 
ejecutados al término de la obra realizada. Una vez concluidos los trabajos y 
previamente a la recepción oficial de los mismos, el “CONTRATISTA” deberá entregar 
a favor de la “APIQROO”, una garantía por los vicios ocultos y otras responsabilidades, 
en los términos establecidos en el artículo 62, segundo párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Dicha garantía deberá constituirse a elección del “CONTRATISTA” mediante: 
 

a) Una fianza expedida por una institución legalmente autorizada para operar en 
México, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
ejercido de los trabajos, incluyendo el I.V.A., o 

b)  Una carta de crédito irrevocable por un monto equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo el I.V.A., o 

c) La aportación de recursos líquidos equivalentes al cinco por ciento (5%) del 
mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para tal efecto. 

 
Esta garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
recepción oficial de los trabajos, con el fin de garantizar que el “CONTRATISTA” 
responda por los defectos que resultaren en la obra, los vicios ocultos, así como por 
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, conforme a lo establecido en 
el presente contrato y en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo. 
 
NOTA: Esta garantía deberá presentarse previamente al pago de la estimación de 
finiquito de los trabajos. 
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Para el caso de las fianzas, el escrito en que sean expedidas deberá contener textualmente 
las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Decima, Decima Cuarta y Decima Quinta del 
presente contrato más las siguientes declaraciones expresas de la institución que las 
otorgue: 
 

A. La garantía se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO marcado con el 
número API-OGICOP-051026-008. 

B. En el caso de prórroga al plazo establecido para la terminación de los trabajos a que 
se refiere la garantía o exista espera, su vigencia quedará automáticamente ajustada 
en concordancia con dicha prórroga o espera. 

C. La garantía cubre la ejecución total de los trabajos materia del contrato y estará 
vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

D. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de estas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos que 
integran los precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas 
de orden económico que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos 
de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.  
 
La revisión de los costos se realizará según los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no se 
otorgarán anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos de este contrato 
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. El “CONTRATISTA” deberá 
presentar por escrito a la “APIQROO” la solicitud de ajuste de costos dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen; una vez transcurrido este plazo, concluye el derecho del “CONTRATISTA” para 
reclamar el pago. 
 
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” acepta que 
tanto del ANTICIPO como de las ESTIMACIONES que se le cubran se hagan las siguientes 
retenciones por la “APIQROO” para ser enteradas a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Quintana Roo, a nombre de la “CONTRATISTA”, bajo los siguientes conceptos: 
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0.5% Inspección Verificación y Vigilancia. 
0.7% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
 

DÉCIMA. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (ISN) Y RESPONSABILIDAD FISCAL. - De 
conformidad con la reforma a la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana 
Roo, aprobada mediante Decreto número 190 por el Congreso del Estado el 16 de diciembre 
de 2025, el “CONTRATISTA” tiene el carácter de sujeto directo del impuesto sobre nómina, 
por lo que la “APIQROO” no efectuará retención alguna por dicho concepto. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA asume de manera exclusiva la obligación de determinar, 
declarar y enterar el Impuesto sobre Nóminas que se cause con motivo de la ejecución de 
los trabajos objeto del presente contrato, obligándose a presentar a la “APIQROO”, como 
requisito indispensable para la tramitación y pago del finiquito de obra, los comprobantes 
fiscales y/o acuses oficiales que acrediten el debido cumplimiento de dichas obligaciones 
durante todo el período de ejecución contractual. 
 
Para tal efecto y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación fiscal del Estado de 
Quintana Roo, particularmente lo previsto en el artículo 3 fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre Nóminas del Estado, el CONTRATISTA deberá garantizar el pago del ISN mediante: 
 

• Depósito en efectivo, o 

• Carta de crédito 
 
constituida ante la autoridad fiscal estatal competente, por un monto equivalente a la 
totalidad del impuesto estimado a generarse durante la ejecución de la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar dicha garantía dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
firma del contrato, mediante la entrega a la “APIQROO” de una copia del documento 
presentado, el incumplimiento de dicha obligación impedirá el inicio de la obra, el 
otorgamiento de anticipos y el trámite de estimaciones. 
 
Por lo que, a efecto de verificar el cumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar al cierre 
de cada mes, en el periodo de ejecución de la obra: 
 

• Declaraciones del ISN 

• Comprobantes de pago 
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Asimismo, el “CONTRATISTA” deberá presentar el Aviso de Inicio de Obra ante el Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), dentro del plazo 
comprendido entre los cinco días hábiles previos y los cinco días hábiles posteriores a la 
fecha de firma del presente contrato, debiendo entregar a la “APIQROO” copia del referido 
aviso debidamente sellado o validado por la autoridad competente. 
 
Será obligatorio reportar ante el SATQ las incidencias de suspensión, reanudación o 
terminación de obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a cualquiera de los eventos 
señalados y remitir copia del cumplimiento a la APIQROO. 
 
el “CONTRATISTA” será el único responsable frente a las autoridades fiscales por cualquier 
omisión, error o incumplimiento relacionado con el Impuesto sobre Nóminas, obligándose 
a sacar en paz y a salvo a la “APIQROO” de cualquier reclamación, crédito fiscal, multa, 
actualización, recargo o sanción que pudiera determinarse con motivo de dichas 
obligaciones. 
 
En caso de que, por disposición legal, interpretación administrativa o resolución de 
autoridad competente, se determine algún supuesto de responsabilidad solidaria o 
subsidiaria a cargo de la “APIQROO”, el “CONTRATISTA” se obliga a reembolsar de manera 
inmediata cualquier cantidad que aquella hubiere erogado por dichos conceptos, 
incluyendo accesorios legales y gastos de defensa, dentro de un plazo no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir del requerimiento por escrito. 
 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula facultará a la 
“APIQROO” para suspender los pagos pendientes, incluyendo el finiquito, así como hacer 
efectivas las garantías otorgadas en el presente contrato, sin perjuicio de las demás 
acciones legales y administrativas que resulten procedentes. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”: Éste se obliga a que los 
materiales y equipo que se utilicen en los trabajos motivo del presente contrato, cumplan 
con las especificaciones particulares y generales establecidas por la “APIQROO”, y a que la 
realización de todas y cada una de las partes establecidas en el programa de ejecución de 
la obra se efectúen a entera satisfacción de la “APIQROO”, así como a responder por su 
cuenta los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a la “APIQROO” y/o a terceros.  
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La garantía de cumplimiento se hará efectiva si el “CONTRATISTA”, no cumple con la calidad 
en los materiales y equipo en tiempo y forma, con la realización de los trabajos objeto de 
este contrato basado en el catálogo de conceptos y con el programa de ejecución. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO: La “APIQROO” podrá rescindir 
administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones del 
“CONTRATISTA” previa audiencia de este. Así mismo, la “APIQROO” podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general. 
 
Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables a la “APIQROO”, ésta 
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA” determinadas 
en este mismo contrato y en la ley de la materia, la “APIQROO” procederá a hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación 
de la rescisión. 
  
En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que 
se encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.  
 
Se comunicarán por escrito al “CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen 
a la rescisión del contrato para que dentro del término que para tal efecto le señale la 
“APIQROO” y que no será menor de quince días hábiles, exponga lo que a su derecho 
convenga y en su caso aporte las pruebas que estime pertinentes. 
  
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá en los plazos 
establecidos por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolución será 
debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al “CONTRATISTA”. 
  
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
“CONTRATISTA” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud por escrito a la “APIQROO”, quien a 
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su vez resolverá dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de esta; en 
caso de negativa será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO: Las causas que pueden dar 
lugar a determinar la rescisión de este contrato por parte de la “APIQROO”, son las que a 
continuación se señalan: 
 
I. Si el “CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que por 

escrito le señale la “APIQROO”. 
II. Si el “CONTRATISTA” no otorga la garantía de cumplimiento, en el plazo 

correspondiente. 
III. Si el “CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra, y/o se niega a reponer 

alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por la “APIQROO”. 
IV. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o no 

acata las órdenes dadas por escrito por la “APIQROO”. 
V. Si no da cumplimiento al programa de ejecución y, a juicio de la “APIQROO”, el atraso 

puede dificultar la terminación satisfactoria de la obra en el plazo estipulado. 
VI. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 

carácter laboral, así como las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene que 
le apliquen, si con ello, a juicio de la “APIQROO”, puede crear dificultades durante o 
después de la ejecución de la obra, en perjuicio de la propia “APIQROO”. 

VII. Si se declara en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión 
de bienes en forma que afecte a este contrato. 

VIII. Si subcontrata parte del trabajo objeto de este contrato o los derechos reservados del 
mismo, sin la autorización por escrito de la “APIQROO”. 

IX. Si el “CONTRATISTA” no da a la “APIQROO” y a las dependencias que tengan la 
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 
y supervisión de los materiales y/o trabajos realizados. 

 
DÉCIMA CUARTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Conforme a la 
fracción IX artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma del 
Estado de Quintana Roo, y a los artículos 59, 60 y 61 de su Reglamento, la “APIQROO” 
tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando 
por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecución aprobado; para lo cual la 
“APIQROO” comparará periódicamente el avance físico de la obra.  
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Si como consecuencia de esta comparación el importe de la obra realmente ejecutado es 
menor que el del que debió llevarse a cabo de acuerdo con el programa de ejecución, la 
“APIQROO” aplicará una retención del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho 
importe, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada 
para el inicio de los trabajos hasta la fecha de revisión, por lo tanto, en cada estimación se 
hará la retención o devolución que corresponda. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación 
correspondiente al último mes del programa autorizado procede a hacer alguna retención, 
su importe se aplicará como pena convencional a favor de la “APIQROO” por el retraso en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.  
 
De igual manera, si el “CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha señalada en el 
programa, también deberá cubrir a favor de la “APIQROO”, mensualmente hasta en tanto 
queden concluidas, una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha señalada. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos 
anteriores; la “APIQROO” podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su 
cumplimiento.  
 
Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no 
se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier 
otra no imputable al “CONTRATISTA”, ya que en tal evento la “APIQROO,” hará al programa 
las modificaciones que a su juicio procedan.  
 
En caso de que la “APIQROO” con base en lo establecido en las cláusulas que anteceden 
opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará al 
“CONTRATISTA”, será aquella a que se refiere la misma cláusula y se destinará a liquidar las 
cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisión se hayan retenido al 
“CONTRATISTA”, además de aplicar, si hay lugar a ello, las garantías otorgadas. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento. 
 
DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “APIQROO” podrá 
suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos contratados y en cualquier 
momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su 
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terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión. 
 
DÉCIMA SEXTA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos realizados, ya 
sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y 
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Quintana Roo, así como bajo las modalidades que la misma prevea, 
reservándose la “APIQROO” el derecho de reclamar los conceptos de la obra faltantes o 
mal realizados.  
 
La “APIQROO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran conceptos 
de la obra terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse; el 
“CONTRATISTA” comunicará a la “APIQROO”, la terminación de los trabajos 
encomendados y ésta verificará en un lapso de 30 días calendario que la obra está 
debidamente concluida de conformidad con lo indicado en el catálogo de conceptos, 
debiendo proceder a su recepción.  
 
Al concluir dicho plazo, sin que la “APIQROO” haya verificado su debida conclusión, éstos 
se tendrán por recibidos; no obstante, de la recepción formal de la obra de conformidad 
con lo indicado en el catálogo de conceptos, el “CONTRATISTA” quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaren de la misma y de los vicios ocultos conforme a lo 
señalado en la cláusula SÉPTIMA del presente contrato. 
 
La “APIQROO” designa al Subgerente de Licitaciones y Supervisión de Obra, reservándose 
el derecho de sustituirlo mediante atento comunicado, para que por su conducto sea quien 
verifique y coordine el seguimiento y cumplimiento de los trabajos relativos a la obra de: 
“MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO NORTE DEL RECINTO PORTUARIO DE 
PUNTA SAM, QUINTANA ROO”, objeto del presente contrato.  
 
DÉCIMA SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y 
único patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos para los que se contrató, 
será el exclusivo responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 
incluyendo el registro en el sistema REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
REPSE Estatal, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-031-STPS-2011, concerniente a la Construcción-Condiciones de Seguridad 
y Salud en el trabajo, así como de las demás Normas Oficiales Mexicanas en Materia de 
Seguridad e Higiene y cualquier otra disposición legal aplicable, por consiguiente, para la 
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“APIQROO” no se generarán relaciones de carácter laboral, ni de intermediario, patrón 
sustituto o solidario.  
 
El “CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “APIQROO”, en relación con 
los trabajos del contrato, obligándose a cubrir cualquier importe que de ello derive y sacar 
a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “APIQROO”, debiendo resarcir además cualquier 
gasto o erogación que la “APIQROO” haya realizado en defensa de sus intereses. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: El “CONTRATISTA” conviene en que no 
podrá divulgar secretos industriales, planos o infraestructura estratégica, por ningún medio 
o razón, sin la autorización expresa y por escrito de la “APIQROO”, pues dichos datos y 
resultados son catalogados como secretos por la Ley de Transparencia y por la Ley de 
Seguridad Nacional por tratarse de instalaciones de infraestructura portuaria. 
 
DÉCIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: “LAS PARTES” se comprometen que 
cualquier disputa, controversia o discrepancia, exclusivamente sobre problemas específicos 
de carácter técnico y administrativo que de ninguna manera apliquen una audiencia de 
conciliación, será resuelto de la siguiente manera: 
 
“LAS PARTES” se comprometen a intentar resolver amistosamente cualquier controversia 
que surja de este Contrato mediante negociaciones directas. Para ello, la parte que inicie la 
controversia notificará por escrito a la otra parte, detallando la naturaleza de la disputa. 
Ambas partes designarán a un representante con autoridad para negociar y se reunirán en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación inicial para 
discutir y buscar una solución de buena fe. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo en esa primera reunión, se programará una segunda 
reunión en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la primera, con el 
objetivo de agotar todas las vías de solución amigable del conflicto. 
 
Sometimiento a Jurisdicción: Si, derivado de las dos reuniones de negociación directa, “LAS 
PARTES” no logran llegar a un acuerdo para resolver la controversia, ambas se someten 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros pudiera corresponderles. 
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VIGESIMA. - JURISDICCIÓN: Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
contrato, así como para la resolución de cualquier controversia que no haya sido 
solucionada mediante el mecanismo de negociación directa previsto en este instrumento, 
“LAS PARTES” se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales 
competentes de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, renunciando 
desde este momento a cualquier otro fuero o jurisdicción que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros pudiera corresponderles. 
 
El presente contrato se firma en cinco ejemplares en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
el día cinco del mes de octubre del año dos mil veintiséis. 
 

 
POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA 

INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. 
 
 

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA 
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ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA 
GERENTE DE INGENIERÍA 

ARQ. HECTOR SANSORES RODRIGUEZ 
SUBGERENTE DE LICITACIONES Y  
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LIC. GLENDE YANIRA REYES MENDIVIL 
GERENTE JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA, 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE 

ARCHIVO 

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
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