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LICITACION PUBLICA ESTATAL NUM. API-GI-012-2024 LPE

OBRA: REPARACION AL MURO DE CONTENCION DANADO POR LA TORMENTA HELEN Y REPARACION DE
ALMACEN FISCAL EN PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.

GENERALIDADES

1.- DESCRIPCION DE LA OBRA:

Los trabajos consisten en la demolicién de muro de mamposteria dafiado, reconstruccidon de cimentacion de piedra de 40 de
corona y altura variable de 1.20 hasta 3.00 m y reconstruccion de dados de concreto f'c=250 kg/cm?2. Retiro de laminas de zinc
y montenes de acero dafiados por lo vientos y aplicacidn de impermeabilizante en techumbre de almacén fiscal.

2.- LOCALIZACION DE LA OBRA:
LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO

3.- TRABAJOS POR EJECUTAR:

e Trazoy nivelacion.

e Demolicion de cimiento de mamposteria dafiado.

e Construccion de cimiento de mamposteria

e Elaboracién de dados de concreto

e Desmantelamiento de laminas y montenes en mal estado

e  Suministro e instalacion de laminas y montenes.

e Impermeabilizacién de techumbre de ldmina en almacén fiscal.

e Limpieza general de la obra.

4.- CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

Por los voliumenes que se realizaran, la construccién de elementos de concreto se podra realizar con concreto hecho en obra
con revolvedora cuidando en todo momento la debida proporcién de la mezcla para alcanzar las resistencias solicitadas en el
proyecto, por la naturaleza de la obra no se requieren pruebas de laboratorio.

5.- PROGRAMA DE TRABAIJO:

Los programas de obra y suministros que presente el contratista serdn los que regiran los tiempos de los trabajos, por lo que
Unicamente se tendra derecho al pago de dafios de obra causados por algln siniestro si se encuentra a tiempo en la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con el programa calendarizado de los mismos.

6.- TRAZOS Y NIVELES.

El representante de la “APIQROO” entregard al contratista al inicio de los trabajos y este se dara por recibido de los trazos y
bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar personalmente las medidas que requiera para obtener
las referencias de comprobacidn de estos. Durante el proceso de toda la obra, el contratista mantendra un estricto control de
los trazos y niveles que se requieran, basados en los datos que se consignan en el proyecto o, en su caso, por lo acordado en la
obra entre el contratista y el supervisor de la “APIQROQ”. El representante de la “APIQROOQ” solicitara al contratista cada vez
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que lo considere necesario verificar trazos y niveles de la obra y este suministrara lo necesario para realizar las verificaciones
y/o proporcionara los datos requeridos.

Con base en la localizacidn general, distancias y trazos principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto, el
contratista debera proceder a su ejecucién, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o perdida
de una o varias referencias y/o interrupciones erréneas.

7.- CANTIDADES DE LA OBRA.

Los volimenes de la obra contenidos en el catdlogo de concurso son aproximados, por lo que, si por necesidades propias de la
obra, fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catdlogo,
el contratista realizara el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningin derecho al cambio de los precios unitarios
originalmente aprobados y Unicamente se pagaran los trabajos realmente ejecutados.

8.- MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Todos los materiales que se utilicen en la construccion de la obra seran los indicados en el proyecto ejecutivo, por lo cual el
contratista no podra modificarlos sin la previa autorizacién por escrito de LA APIQROO.

9.- CONTROL DE CALIDAD.
Por el tipo de obra no sera necesario realizar pruebas de calidad a los materiales.

10.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
Cualquier trabajo no considerado en el contrato original solo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la “APIQROO”
debiendo quedar asentado en la bitacora oficial de la obra.

11.- RESIDENTE TECNICO.
El contratista se obliga a tener en el sitio de la obra, un técnico residente (ingeniero civil o arquitecto titulado) con amplia

experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, el cual tendrd poder amplio y bastante para efectuar trabajos en nombre del
contratista y cualquier orden dada por el representante de la “API” al mismo, se considerard como trasmitida al propio
contratista.

Dicho ingeniero sera a quien se dirija el representante de LA APIQROO para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por
el cual su residencia debe ser en el sitio en que se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la supervision de la
administracion portuaria integral, su direccion y nimero telefénico con el objeto de ser localizado cuando asi lo requiera; en
igual forma estara autorizado para firmar estimaciones por parte del contratista y deberd permanecer al frente de las obras
durante todo el lapso que duren las mismas. En caso de ausencia temporal o total del técnico representante del contratista, este
se obliga a avisar a la “API” con anticipacion debida y por escrito del nombramiento legal del nuevo representante técnico del
cual debera cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

El contratista estara obligado a atender cualquier llamado del representante cuando su presencia sea requerida en la obra por
motivos de trabajo.
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En la presentacidn de las generadoras para las estimaciones, estas deberan contener para su pago: copia de la bitacora de obra,
memoria fotografica, avance fisico-financiero y en su caso el reporte del laboratorio en cuestion.

12.-LIMPIEZA DE OBRA.
El contratista se obliga a tener limpia y ordenada el 4rea de trabajo, durante todo el tiempo que dure la obra.

13.- FORMA DE PAGO.

El pago se llevard a cabo por estimaciones elaboradas por periodos que no rebasen 30 dias calendario; en caso de existir
conceptos o volumenes adicionales que no alcancen a cubrirse con el importe del contrato original, los importes excedentes
seran pagados en una sola exhibicidn previa autorizaciéon y firma del convenio correspondiente, asi como al cumplimiento de

los requisitos solicitados para este fin.

14.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUELOGICOS,
HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El contratista para la ejecucién de las obras debera prever lo necesario para:

a) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente”, al Reglamento y a las Normas Técnicas y Ecoldgicas expedidas por la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), considerando las medidas de mitigacion propuestas por LA APIQROO
asi como las sugeridas por la SEMARNAT, incluyendo las referentes a la emision a la atmadsfera de gases y particulas
sélidas producidas por maquinaria, equipos y/o vehiculos, para lo cual se instalaran, en su caso, los equipos para
el control de esas emisiones, a fin que se sitlie dentro de los rangos permitidos.

b) En todos los casos el contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a LA APIQROO o a terceras
personas con motivo de la ejecucidn de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las instrucciones dadas por escrito por LA APIQROO y por violacidn a las leyes y reglamentos en vigor en materia
ambiental.

LA APIQROO integrara las medidas de mitigacion requeridas para esta obra, las cuales se entregan como ANEXO 1 de estas
especificaciones particulares. Todos los costos generados por este concepto deberan incluirse en el calculo de costos indirectos
en un apartado correspondiente a medidas preventivas de proteccién ambiental.

15.- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El programa detallado debera tener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo la
secuencia de estos, asi como los rendimientos que deberan obtenerse atendiendo al periodo fijado por LA APIQROO.

En el area prevista para almacenamiento de maquinaria y de materiales posiblemente contaminantes se deberdn instalar pisos
impermeables y equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes de desecho con el objeto prevenir la contaminacion de suelos
en caso de presentarse algin derrame accidental. Se deberd contar con el equipo necesario para atender accidentes que
involucren derrames de combustible, agroquimicos o cualquier sustancia que pongan en riesgo la salud de los usuarios y de la
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poblaciéon en general. Todos estos residuos deberdn ser enviados a casas autorizadas para su reciclaje, conforme a la
normatividad vigente.

LA APIQROO revisard el programa detallado presentado por el contratista, pudiendo en su caso, establecer modificaciones a las
actividades, segun convenga a sus intereses. El contratista firmara el programa modificado el cual pasard a formar parte de la
documentacion del contrato correspondiente.

A solicitud del contratista, LA APIQROO podra autorizar modificaciones al programa de trabajo aprobado, no procediendo en
este caso ningun pago adicional por el tiempo de interrupcion de las operaciones, ni por los movimientos de equipo que este
cambio ocasionara.

El plazo para la ejecucién de la obra podrd modificarse si el volumen real de los trabajos es mayor o menor que el considerado
en la licitacion, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al contratista.

Queda claramente establecido que todos los datos topograficos los proporcionara el residente de obra al contratista una sola
vez, siendo responsabilidad de este ultimo la correcta conservacidn de ellos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por cuenta del
contratista, pero quedara a cargo del residente de obra verificar su exactitud.

LA APIQROO no se hace responsable de una mala interpretacién del contratista al estimar erroneamente las dificultades que se
encuentren en la ejecucion de los trabajos.

Si durante la ejecucién de la obra LA APIQROO observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte del
equipo del contratista, éste tiene obligacidn de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna
modificacidn al plazo de terminacién de los trabajos, ni a los precios unitarios.

LA APIQROO podra exigir al contratista la reposicidn del equipo o cualquier otra parte de este que, por su ineficiencia, le impida
cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos el residente de obra determinara de inmediato la eficiencia
del equipo empleado, esta intervencién no relevara al contratista de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operacién de los equipos empleados en el proyecto
debe ser cuidadosamente seleccionado por el contratista; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecucién del proyecto,
como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no
pueden justificarse como retraso en la programacion y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

La ejecucion de la obra se realizard bajo las directrices generales que establezca LA APIQROO y puntualizan estas especificaciones
y sera inspeccionada por el residente de obra y/o por los supervisores designados por él, quienes cuidaran que se cumpla
estrictamente con los términos del proyecto. Los supervisores llevaran un registro de los avances de todos los conceptos de
obra, verificando la ejecucidn de estos. La presencia de los supervisores no relevara al contratista de su responsabilidad de
ejecutar correctamente las obras.
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Si por causas imputables al contratista hubiera retrasos en el programa de trabajo, el contratista quedara obligado a mejorar la
produccion de sus equipos ya sea operando el equipo tiempo extraordinario o reforzandolo hasta lograr equilibrar el programa;
todo lo anterior sera sin cargo alguno para LA APIQROO.

Al contratista le seran liquidadas las estimaciones parciales de la obra que vaya ejecutando, de acuerdo con las erogaciones
mensuales que aparecen en el programa de trabajo y monto mensual de obra, siempre y cuando se opere dentro de los tiempos
estimados.

Si el contratista terminase el trabajo en un periodo menor al fijado en el programa, no alterara el calendario de erogaciones
mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularan sobre obra terminada para liquidarla en el plazo correspondiente,
salvo que LA APIQROO cuente con disponibilidad de recursos.

Los precios unitarios estipulados en el catadlogo de conceptos incluyen las erogaciones por parte del contratista para sostener
una plantilla de personal idéneo y eficiente que pueda llevar a cabo la ejecucion del proyecto cumpliendo satisfactoriamente, a
juicio de LA APIQROO con las siguientes actividades:

Personal directivo. - este personal estard capacitado para dirigir y manejar las actividades del contratista en tal forma que la
obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las instrucciones que dé LA APIQROO.

Personal de ingenieria. - este personal serd capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y especificaciones del
proyecto, y serd en nimero suficiente para cumplir las indicaciones relacionadas con la obra, dadas por el residente de obra.

Como soporte de cada estimacion, se entregaran los nimeros generadores con sus memorias descriptivas correspondientes en
original y cuatro copias incluyendo informe fotografico, avance fisico financiero, factura debidamente llenada de acuerdo con
los lineamientos fiscales vigentes, reportes de laboratorio y bitacora de obra; todos estos se deberan de entregar debidamente
firmados al residente de obra.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

El licitante propondra el sistema constructivo a emplear en esta obra, con lo cual se determinard su comprension de los trabajos
a realizar, asi como su experiencia y capacidad de estos, dicha descripcidén detallada debera venir en una hoja membretada y
con la firma del licitante.
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