



## ACTA DE FALLO

ACTA DEL FALLO DEL CONCURSO CELEBRADO POR LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO **API-GI-008-2024 LPE** RELATIVO A LA OBRA DE "MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL POLIGONO B DEL RECINTO PORTUARIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO"

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. UBICADA EN AVENIDA 22 DE ENERO N° 261 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024** Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADAS LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL PASADO **VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024**, SE REÚNEN LAS PERSONAS INVITADAS AL ACTO CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE.

PARTICIPARON EN LA APERTURA DE PROPUESTAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- a) **ROTEPA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.**
- b) **GRUPO MC EXPRESS, S. A. DE C. V.**

LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. DETERMINA QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOPUESTAS QUE NO FUERON DESECHADAS Y DE ACUERDO CON LO EXPRESADO EN EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS DETALLADO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y CONSIDERANDO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCURREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ADJUDIQUE EL CONTRATO RESPECTIVO A:

**ROTEPA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.**, CUYA PROPUESTA ES POR EL IMPORTE DE **\$1,113,064.61** (SON: UN MILLON CIENTO TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M. N) CON IVA INCLUIDO.

LA PRESENTE ACTA SIRVE PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA MENCIONADA Y A TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN ESTE ACTO, POR ELLO SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V. EL DIA **11 DE OCTUBRE DE 2024**.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, OTORGADA A FAVOR DE LA **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.**, EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR FIANZA POR LOS ANTICIPOS A OTORGAR POR EL 30 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA INCLUIDO, EXPEDIDA A FAVOR DE LA **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.**, POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN



ESTAS FIANZAS DEBERÁN ENTREGARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA GERENCIA DE INGENIERÍA DE LA APIQROO.

LOS TRABAJOS DEBERÁN INICIAR EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024 Y CONCLUIR A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2024, SIENDO ESTO UN PLAZO DE 75 DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS.

A CONTINUACIÓN, Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLÍCITOS FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES PERSONAS

**POR LA APIQROO, S. A. DE C. V.**

**ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA**  
GERENTE DE INGENIERÍA

**ARQ. HÉCTOR SANSORES RODRÍGUEZ**  
SUBGERENTE DE LICITACIONES Y  
SUPERVISIÓN DE OBRAS

**LIC. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA**  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

**LCDA. YAZMIN OCTAVIA CHAN GÓMEZ**  
COORDINADORA DE CONTRATOS  
Y CONVENIOS

**LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC**  
GERENTE DE CONTROL Y  
AUDITORIA Y TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL

**LCDA. MAHETZI GUADALUPE CEME SANTIAGO**  
COORDINADORA DE LICITACIONES Y  
SUPERVISION DE OBRA