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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO API-GI-021-2025-LPE 
 
OBRA: PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMINTO EN LA MARINA BANCO PLAYA DE 
COZUMEL, QUINTANA ROO  
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
Los trabajos consisten en el suministro y tendido de concreto hidráulico para la conformación de piso 
de estacionamiento de 15 cms de espesor, reforzado con doble mallalac de 6-6/10x10, incluye la 
excavación y corte del terreno natural, relleno con material de banco (base hidráulica) y 
compactación de la base al 95% de la prueba Proctor.  
 
2.- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: 
LA OBRA SE LOCALIZA EN LA EL RECINTO PORTUARIO DE BANCO PLAYA EN COZUMEL, 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
3.- TRABAJOS POR EJECUTAR: 

• Trazo y nivelación. 

• Excavación de terreno. 

• Suministro y tendido de material de banco. 

• Compactación de material de banco. 

• Tendido de concreto hidráulico f’c=250 kg/cm2 

• Limpieza general de la obra. 
 

4.- CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO 
La construcción de elementos estructurales de concreto se deberá realizar con concreto 
premezclado tipo MR42, el cual podrá ser suministrado y colocado a tiro directo o en su caso 
mediante bombeo; la cimbra a utilizar será de acero o madera con acabado común, formando 
cuadrados de 5.00 x 5.00 metros colados alternadamente; para el acabado de la superficie será 
rayado; así mismo el contratista deberá efectuar las pruebas de laboratorio indicadas más abajo 
considerando 4 (cuatro)  muestras por cada 18 m3 de concreto. 
  
5.- PROGRAMA DE TRABAJO: 
Los programas de obra y suministros que presente el contratista serán los que regirán los tiempos 
de los trabajos, por lo que únicamente se tendrá derecho al pago de daños de obra causados por 
algún siniestro si se encuentra a tiempo en la ejecución de los trabajos de acuerdo al programa 
calendarizado de los mismos. 
 
6.- TRAZOS Y NIVELES. 
El representante de la “APIQROO” entregará al contratista al inicio de los trabajos y este se dará por 
recibido de los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar 
personalmente las medidas que requiera para obtener las referencias de comprobación de estos. 
Durante el proceso de toda la obra, el contratista mantendrá un estricto control de los trazos y niveles 
que se requieran, basados en los datos que se consignan en el proyecto o, en su caso, por lo 
acordado en la obra entre el contratista y el supervisor de LA APIQROO. El representante de la 
“APIQROO” solicitará al contratista cada vez que lo considere necesario verificar trazos y niveles de 
la obra y este suministrará lo necesario para realizar las verificaciones y/o proporcionará los datos 
requeridos. 
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Con base en la localización general, distancias y trazos principales de la obra que aparecen en los 
planos del proyecto, el contratista deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o perdida de una o varias referencias y/o 
interrupciones erróneas. 
 
7.- CANTIDADES DE LA OBRA. 
Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de concurso son aproximados, por lo que, si por 
necesidades propias de la obra, fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuará 
un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el contratista realizara el volumen que resulte, 
no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente 
aprobados y únicamente se pagaran los trabajos realmente ejecutados. 
 
8.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
Todos los materiales que se utilicen en la construcción de la obra, serán los indicados en el proyecto 
ejecutivo, por lo cual el contratista no podrá modificarlos sin la previa autorización por escrito de LA 
APIQROO. 
 
9.- CONTROL DE CALIDAD. 
El contratista deberá obtener una muestra de 4 cilindros por cada 18 m3 de concreto utilizado en 
diferentes áreas de la obra, con el fin de garantizar la resistencia del concreto, misma que se 
ensayara a los 14 y 28 días en un laboratorio de control de calidad, debidamente establecido y 
totalmente ajeno a cualquier relación con el licitante ganador, los reportes de control expedidos por 
la empresa que provea el concreto premezclado no serán tomados como oficiales para este concepto 
en particular. 
 
Las fechas para la ruptura deberán ser notificados por la contratista al supervisor de la “APIQROO” 
con dos días de anticipación a fin de que este pueda estar presente en el día indicado y verifique la 
resistencia a la compresión. Los costos que se generen por estos trabajos deberán incluirse en los 
aprecios unitarios correspondientes. 
 
10.- GANCHOS Y TRASLAPES. 
En los casos que se requieran hacer traslapes y ganchos deberá observarse lo indicado en los 
detalles del plano estructural; para el análisis de la tarjeta de precios unitarios deberán considerarse 
traslapes, desperdicios y dobleces, por lo que para efectos de estimación se consideraran 
únicamente los ganchos como parte de la longitud de varilla por cobrar, siempre y cuando estos no 
excedan los establecido en la siguiente tabla: 
 
 
 

TABLA DE ANCLAJES Y TRASLAPES 

 
CALIBRE EN PLG 

 

 
NUMERO 

 
ANCLAJE EN CM 

 
TRASLAPE EN CM 

¼ 2 5 ------------- 

5/16 2.5 10 30 

3/8 3 15 40 

½ 4 20 60 

5/8 5 25 80 

¾ 6 30 100 

1 8 40 120 
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11.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. 
Cualquier trabajo no considerado en el contrato original solo podrá ejecutarse previa autorización 
por escrito de la “APIQROO” debiendo quedar asentado en la bitácora oficial de la obra. 
 
12.- RESIDENTE TÉCNICO. 
El contratista se obliga a tener en el sitio de la obra, un técnico residente (ingeniero civil o 
arquitecto titulado) con amplia experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, el cual tendrá 
poder amplio y bastante para efectuar trabajos en nombre del contratista y cualquier orden dada por 
el representante de la “api” al mismo, se considerará como trasmitida al propio contratista. 
 
Dicho ingeniero será a quien se dirija el representante de LA APIQROO para tratar asuntos 
relacionados con la obra, motivo por el cual su residencia debe ser en el sitio en que se ejecuten los 
trabajos, debiendo proporcionar a la supervisión de la administración portuaria integral, su dirección 
y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así lo requiera; en igual forma estará 
autorizado para firmar estimaciones por parte del contratista y deberá permanecer al frente de las 
obras durante todo el lapso que duren las mismas. En caso de ausencia temporal o total del técnico 
representante del contratista, este se obliga a dar aviso a la “api” con anticipación debida y por escrito 
del nombramiento legal del nuevo representante técnico del cual deberá cumplir con los requisitos y 
obligaciones del anterior. 
 
El contratista estará obligado a atender cualquier llamado del representante cuando su presencia 
sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 
 
En la presentación de las generadoras para las estimaciones, estas deberán contener para su pago: 
copia de la bitácora de obra, memoria fotográfica, avance físico-financiero y en su caso el reporte 
del laboratorio en cuestión. 
 
13.-LIMPIEZA DE OBRA. 
El contratista se obliga a tener limpia y ordenada el área de trabajo, durante todo el tiempo que dure 
la obra. 
 
RECOMENDACIÓN: Durante el proceso de ejecución de los trabajos el contratista deberá 
considerar que por ser un recinto fiscalizado los trabajos se realizarán en horario de 9:00 am a 5:00 
pm de lunes a viernes y los sábados de 9:00 am 03:00 pm; así mismo deberá considerar que para 
el ingreso se deberá enviar por escrito la relación de personal, maquinaria, vehículos, materiales y 
equipo que ingresarán por la puerta de aduana, con al menos dos días hábiles previos al inicio de 
los trabajos. 
 
 
14.- FORMA DE PAGO. 
El pago se llevará a cabo por estimaciones elaboradas por periodos mensuales; en caso de existir 
conceptos o volúmenes adicionales que no alcancen a cubrirse con el importe del contrato original, 
los importes excedentes serán pagados en una sola exhibición previa autorización y firma del 
convenio correspondiente, así como al cumplimiento de los requisitos solicitados para este fin. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
1.1. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, 

MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS. 
 
El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para: 
 

a) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, al Reglamento y a las Normas Técnicas 
y Ecológicas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), considerando las medidas de mitigación propuestas por LA APIQROO así 
como las sugeridas por la SEMARNAT, incluyendo las referentes a la emisión a la 
atmósfera de gases y partículas sólidas producidas por maquinaria, equipos y/o vehículos, 
para lo cual se instalarán, en su caso, los equipos para el control de esas emisiones, a fin 
que se sitúe dentro de los rangos permitidos. 
 

b) En todos los casos el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a 
LA APIQROO o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras, por no 
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por 
escrito por LA APIQROO y por violación a las leyes y reglamentos en vigor en materia 
ambiental. 

 
c) LA APIQROO integrará las medidas de mitigación requeridas para esta obra, las cuales se 

entregan como ANEXO 1 de estas especificaciones particulares. Todos los costos 
generados por este concepto deberán incluirse en el cálculo de costos indirectos en un 
apartado correspondiente a medidas preventivas de protección ambiental. 

 
1.2 TRAZO Y NIVELACIÓN. - ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1 
 

CONCEPTO: Trazo y nivelación de la zona de proyecto y control de la misma. 
 

DESCRIPCION: Trabajos necesarios previos al desplante de una estructura a fin de 
determinar los ejes y niveles especificados en el proyecto para facilitar la 
correcta iniciación de la construcción. 

 
ALCANCES: 

 
1. Colocación de puntos de control con coordenadas y niveles referidos a él o los bancos de 

nivel proporcionados por el representante 
 

2. Verificación y control de niveles antes y después de la colocación de los elementos finales 
 

3. Se aceptarán tolerancias de 1 cm en cualquier sentido de la posición indicada en los planos, 
para elementos de concreto y metálicos, para elementos de mampostería o albañilería la 
tolerancia será de 2 cm en cualquier sentido. 
 

4. El trazo estará sujeto a la aprobación de la dirección de la obra. La localización general, 
alineamientos y niveles de trabajo serán marcados en el campo por el contratista de acuerdo 
con los planos que sean proporcionados, asumiendo la responsabilidad total por las 
dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de la obra. 
 

5. Limpieza. 
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6. Consumibles, maniobras y limpieza. 
 

7. Los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los demás cargos para la 
correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra terminada. 

 
MEDICION:   La unidad de medición será por lote. 
NORMA SCT:  3.01.01.003-G 

 
1.3 CONCRETO HIDRÁULICO. -  ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 2 
 

CONCEPTO: suministro y colocación de concreto hidráulico tipo MR45 en elementos 
estructurales, incluye suministro, fabricación, vibrado y curado. 

DESCRIPCION: el concreto hidráulico es la mezcla y combinación de cemento Pórtland, 
agregados pétreos seleccionados, agua y adicionantes en su caso, en 
dosificación adecuada, que al fraguar adquiere las características 
previamente fijadas. 

 
ALCANCES:  

 
1. Suministro y almacenaje del cemento en un lugar adecuado para evitar que se alteren las 

características del cemento y deberá ser aprobado por la APIQROO por medio de su 
representante. El piso deberá estar a suficiente altura, a fin de evitar que el cemento absorba 
humedad. 
 

2. Suministro y acarreo de los agregados hasta la zona de fabricación del concreto. 
 

3. Fabricación y colocación de concreto hidráulico de acuerdo a las dimensiones de los planos 
de proyecto observando todas las medidas y espesores necesarios. 
 

4. Los agregados fino y grueso se obtendrán de BANCOS EXTERNOS a la Isla de Cozumel 
propuestos por el contratista y aprobados por la APIQROO. 
 

5. La dosificación de los materiales requeridos en la elaboración de concreto, para la f’c fijada 
en el proyecto y/u ordenada por la APIQROO, será determinada por el contratista, bajo su 
exclusiva responsabilidad; si el contratista lo solicita, la APIQROO colaborará en el proyecto 
de la dosificación del concreto, pero no intervendrá obligatoriamente en la dosificación de los 
ingredientes durante la elaboración del mismo, por lo que será el propio contratista el único 
responsable de los consumos reales de los materiales y delas resistencias que se obtengan. 
 

6. El tipo de concreto será PREMEZCLADO, por lo que no se permitirá la elaboración por 
métodos manuales o revolvedora de saco. 
 

7. Dentro de los treinta minutos posteriores a la incorporación del agua en el mezclado, el 
acomodo y compactación de la revoltura se hará de manera que llene totalmente los moldes, 
sin dejar huecos dentro de su masa. Esto se obtendrá mediante el uso de vibradores de 
inmersión según los elementos estructurales por colar. Cuando la revoltura se deposite en 
pisos o estructuras de espesor reducido, se acomodará correctamente mediante reglas 
vibratorias, en su defecto y con la aprobación de la APIQROO la revoltura deberá 
acomodarse perfectamente picándola con varillas metálicas, del diámetro y en la cantidad 
requerida, a juicio de la supervisión.  
 

8. El colado para elementos estructurales de eje vertical tales como caballetes, pilas, estribos, 
columnas, muros, etc., se hará vaciando la revoltura en capas horizontales continuas, de 
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veinticinco a treinta centímetros de espesor. Cada capa se acomodará y compactará en toda 
su profundidad, para obtener un concreto que llene completamente los moldes y cubra en 
forma efectiva el acero de refuerzo. 
 

9. Cuando la revoltura deba vaciarse desde alturas mayores de tres metros, deberán tomarse 
precauciones especiales, tales como el uso de deflectores y trompas de elefante, en el caso 
de elementos bajo el agua deberá utilizarse un dispositivo especial de cierre para evitar que 
el concreto se contamine con agua, por ejemplo, tubo tremi. 
  

10. El curado necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá 
conservando la humedad superficial aplicando a las superficies expuestas una membrana 
impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto. La 
cantidad, clase de producto que se emplee y su forma de aplicación, cumplirán con los 
requisitos fijados en el proyecto y/o ordenados por la supervisión. 
 

11. Los moldes de las cimbras se construirán de acuerdo con lo fijado en el proyecto o lo 
ordenado por la APIQROO; o bien.  Los moldes podrán ser de madera, metálicos o de 
cualquier otro material asegurando la rigidez suficiente para evitar las deformaciones 
debidas a la presión de la revoltura, y demás cargas y operaciones correlativas al colado que 
puedan presentarse durante la construcción. Además, deberán ser estancos, para evitar la 
fuga de lechada y de los agregados finos, durante el colado y la compactación de la revoltura. 
 

12. Los colados bajo agua salada o expuestos a la acción de la misma, se harán con cemento 
pórtland tipo V. La cantidad de cemento necesaria para obtener la resistencia de proyecto, 
en cada caso será aumentada en 10% como mínimo, en relación con la determinada para 
un concreto de características similares que se diseñe para colarse en seco. 
 

13. Los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los demás cargos para la 
correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra terminada. 

 
MEDICION:  El volumen de concreto se medirá tomando como unidad el m3. El resultado 

se redondeará a la unidad. 
NORMA SCT: 3.01.02.026, 4.01.02.004 

 
1.4 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO. - ESPECIFICACIÓN 
PARTICULAR 3 
 

CONCEPTO: Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye suministro, 
almacenaje traslado al sitio, habilitado y colocación.  

DESCRIPCION: El acero para concreto hidráulico lo constituyen varillas, alambres, cables, 
barras, soleras, ángulos, rieles, rejilla de alambre, metal desplegado u otras 
secciones o elementos estructurales que se usan dentro o fuera del concreto, 
en ductos o sin ellos, para ayudar a éste a absorber cualquier clase de 
esfuerzos. 

 
ALCANCES: 

 
1. Suministro o valor de adquisición, transporte hasta la obra, cargas y descargas, almacenaje 

del acero en un lugar adecuado para evitar que se alteren las características del mismo y 
deberá ser aprobado por la APIQROO por medio de su representante, protección, cortado, 
desperdicios, doblado, empalmes traslapes o soldados, limpieza, armado con alambres de 
amarre o puntos de soldadura, separadores, colocación conforme al proyecto y los tiempos 
de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. 



 

  

Página 7 de 9 
 

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro 
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México. 

Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196 

E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx  / www.apiqroo.com.mx  

 

 
2.  el acero deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, exento de grasa o aceite, quiebres, 

escamas y deformaciones de la sección 
 

3. Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frio, para darles la forma que fije el 
proyecto, cualquiera que sea su diámetro; solo podrán doblarse en caliente si lo autoriza la 
supervisión de la APIQROO, en este caso la temperatura que adquiera no excederá de 
doscientos grados centígrados, la cual se determinará por medio de lápices del tipo de 
fusión. La fuente de calor no se aplicará directamente a la varilla y deberá exigirse que el 
enfriamiento sea lento. 
 

4. Todas las varillas de refuerzo deberán colocarse preferentemente con las longitudes que fije 
el proyecto en caso contrario los empalmes serán de dos tipos: traslapados o soldados a 
tope, y deberá usarse el tipo que fije el proyecto. Salvo indicación contraria no se permitirá 
empalmar más del cincuenta por ciento de las varillas de refuerzo en una misma sección. 
Los traslapes y la soldadura de las varillas deberán ser tomados en cuenta en los análisis 
de precios unitarios. 
 

5. No se iniciará el colado de ningún elemento hasta que la supervisión de la APIQROO 
inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de refuerzo 
 

6. Para dar por terminado el armado y colocación del acero para concreto hidráulico, se 
verificarán sus dimensiones, separación, sujeción, forma y posición, de acuerdo con lo fijado 
en el proyecto y/o lo ordenado por la APIQROO, dentro de las tolerancias 
 

7. Los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los demás cargos para la 
correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra terminada. 

 
MEDICION: Las varillas, rejillas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales 

que se empleen como acero de refuerzo, se medirán tomando como unidad el 
kilogramo. Como base se tomará el peso que fije el proyecto, haciendo las 
modificaciones necesarias por los cambios autorizados por la APIQROO. No se 
medirán los desperdicios del acero. 

 
NORMA SCT: 3.01.02.027, 4.01.02.005 

 
 
16.- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
El programa detallado deberá tener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los 
trabajos, estableciendo la secuencia de los mismos, así como los rendimientos que deberán 
obtenerse atendiendo al periodo fijado por LA APIQROO. 
 
En el área prevista para almacenamiento de maquinaria y de materiales posiblemente contaminantes 
se deberán instalar pisos impermeables y equipo para la recolección de grasa y lubricantes de 
desecho con el objeto prevenir la contaminación de suelos en caso de presentarse algún derrame 
accidental. Se deberá contar con el equipo necesario para atender accidentes que involucren 
derrames de combustible, agroquímicos o cualquier sustancia que pongan en riesgo la salud de los 
usuarios y de la población en general. Todos estos residuos deberán ser enviados a casas 
autorizadas para su reciclaje, conforme a la normatividad vigente. 
 
LA APIQROO revisará el programa detallado presentado por el contratista, pudiendo en su caso, 
establecer modificaciones a las actividades, según convenga a sus intereses. El contratista firmará 
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el programa modificado el cual pasará a formar parte de la documentación del contrato 
correspondiente. 
 
A solicitud del contratista, LA APIQROO podrá autorizar modificaciones al programa de trabajo 
aprobado, no procediendo en este caso ningún pago adicional por el tiempo de interrupción de las 
operaciones, ni por los movimientos de equipo que este cambio ocasionará. 
 
El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen real de los trabajos es mayor o 
menor que el considerado en la licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable 
al contratista. 
 
Queda claramente establecido que todos los datos topográficos los proporcionará el residente de 
obra al contratista una sola vez, siendo responsabilidad de este último la correcta conservación de 
ellos. 
 
De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, 
estas serán por cuenta del contratista, pero quedará a cargo del residente de obra verificar su 
exactitud. 
 
LA APIQROO no se hace responsable de una mala interpretación del contratista al estimar 
erróneamente las dificultades que se encuentren en la ejecución de los trabajos. 
 
Si durante la ejecución de la obra LA APIQROO observa alguna deficiencia en uno o varios 
elementos que formen parte del equipo del contratista, éste tiene obligación de sustituirlos de 
inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna modificación al plazo de terminación 
de los trabajos, ni a los precios unitarios. 
 
LA APIQROO podrá exigir al contratista la reposición del equipo o cualquier otra parte del mismo 
que por su ineficiencia, le impida cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos 
el residente de obra determinará de inmediato la eficiencia del equipo empleado, esta intervención 
no relevará al contratista de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 
 
El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos 
empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el contratista; los retrasos que 
se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el 
abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden 
justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente 
establecido. 
 
La ejecución de la obra se realizará bajo las directrices generales que establezca LA APIQROO y 
puntualizan estas especificaciones y será inspeccionada por el residente de obra y/o por los 
supervisores designados por él, quienes cuidarán que se cumpla estrictamente con los términos del 
proyecto. Los supervisores llevarán un registro de los avances de todos los conceptos de obra, 
verificando la ejecución de los mismos. La presencia de los supervisores no relevará al contratista 
de su responsabilidad de ejecutar correctamente las obras. 
 
Si por causas imputables al contratista hubiera retrasos en el programa de trabajo, el contratista 
quedará obligado a mejorar la producción de sus equipos ya sea operando el equipo tiempo 
extraordinario o reforzándolo hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo 
alguno para LA APIQROO. 
 



 

  

Página 9 de 9 
 

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro 
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México. 

Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196 

E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx  / www.apiqroo.com.mx  

 

Al contratista le serán liquidadas las estimaciones parciales de la obra que vaya ejecutando, de 
acuerdo a las erogaciones mensuales que aparecen en el programa de trabajo y monto mensual de 
obra, siempre y cuando se opere dentro de los tiempos estimados. 
 
Si el contratista terminase el trabajo en un periodo menor al fijado en el programa, no alterará el 
calendario de erogaciones mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularán sobre obra 
terminada para liquidarla en el plazo correspondiente, salvo que LA APIQROO cuente con 
disponibilidad de recursos. 
 
Los precios unitarios estipulados en el catálogo de conceptos, incluyen las erogaciones por parte del 
contratista para sostener una plantilla de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo la 
ejecución del proyecto cumpliendo satisfactoriamente, a juicio de LA APIQROO con las siguientes 
actividades: 
 
Personal directivo. - este personal estará capacitado para dirigir y manejar las actividades del 
contratista en tal forma que la obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y 
cumplimiento de las instrucciones que dé LA APIQROO. 
 
Personal de ingeniería. - este personal será capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos 
y especificaciones del proyecto, y será en número suficiente para cumplir las indicaciones 
relacionadas con la obra, dadas por el residente de obra. 
 
Como soporte de cada estimación, se entregarán los números generadores con sus memorias 
descriptivas correspondientes en original y cuatro copias incluyendo informe fotográfico, avance 
físico financiero, factura debidamente llenada de acuerdo a los lineamientos fiscales vigentes, 
reportes de laboratorio y bitácora de obra; todos estos se deberán de entregar debidamente firmados 
al residente de obra.  
 

 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
 
El licitante propondrá el sistema constructivo a emplear en esta obra, con lo cual se determinará su 
comprensión de los trabajos a realizar, así como su experiencia y capacidad de los mismos, dicha 
descripción detallada deberá venir en una hoja membretada y con la firma del licitante. 

 
 


